Municipio de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

Memorando 084/2026 Taquari, 26 de fevereiro de 2026.

De: Secretaria de Planejamento

Para: Licitacdo

Solicitamos a abertura de licitagio para Contrata¢io de Empresa especializada para
Estudo, Analise e Proposicio de Projetos e Solucoes de Controle e Mitigacio de
Desastres Naturais no Municipio de Taquari - RS., conforme estudo técnico preliminar e

termo de Referéncia em anexo.

O pagamento serd com a aprovacgdo do responsavel técnico da Prefeitura, apos
aprovagdo e liberagdo da Caixa Econémica Federal - REGOV/NH, por se tratar de verba de
Contrato de Repasse N° 969134/2024/MCIDADES/CAIXA, conforme detalhado no
Termo de Referéncia em anexo, e apos avaliagiio minuciosa da fiscalizagdo, sendo que no
caso de qualquer descumprimento no que estiver previsto no edital, o pagamento podera ser
cancelado.

O valor maximo a ser pago para o servigo sera o total de RS 379.600,72 (trezentos

€ setenta € nove mil, seiscentos reais e setenta e dois centavos).

Repasse = 304.631,25
Contrapartida = 74.969,47

O prazo maximo para a execu¢io do servigo e vigéncia do contrato sera de sete

(7) meses.

No caso da presente contratagdo, para a definigdo do indice de reajuste anual sera

utilizada como data inicial o dia da apresentag@o da proposta financeira na licitagdo (data

base).

O prego global do contrato inicial sera reajustado depois de transcorrido um ano em

relagdo a data de apresentagfo da proposta financeira da licitacfo (data base), permanecendo
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este valor fixo por mais um ano até o proximo aniversario da proposta, quando sera calculado
0 novo reajuste, € assim sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o contrato, ndo sendo
permitidos reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da
data em que se der o apostilamento formalizando o novo valor. Ou seja, nos reajustamentos
subsequentes ao primeiro, cabe & Administragdo levar em conta o indice acumulado apenas
no ultimo ano, o qual incidird sobre o valor ja atualizado do ajuste (P1, P2, etc.), e ndo sobre
o valor original do contrato (P0). Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

Tratando-se de servicos de natureza continua, na hipétese de renovagdo contratual
prevista no artigo 106, da Lei n.° 14.133/2021, os pregos contratados serdo reajustados
anualmente com base na variagio do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo -
IPCA/IBGE apurado no periodo considerado.

O IPCA ¢ um indice criado para medir a variacdo de pregos do mercado para o
consumidor final, e representa o indice oficial da inflagfo no Brasil. Na hipotese de reajuste
do contrato cuja data base néo coincida com as datas iniciais ou finais do periodo da medigdo
para pagamento, devem ser realizadas duas medi¢des, considerando proporcionalmente os
dias decorridos com 0s seus respectivos pregos.

A realizacfio dos calculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital
seguird os tramites de Orientagdo Interna Geral para a elaboragdo dos apostilamentos ao
contrato {irmado.

Ocorrendo modificagdo dos encargos considerados na composigdo dos pregos, ditada
por alteragio na Legislagdo Federal, Estadual ou Municipal, ou pela ocorréncia de eventos
extraordinarios, imprevistos, imprevisiveis e onerosos, desde que devidamente
comprovados, sera procedida a respectiva revisdo dos pregos, para mais ou menos, na medida
em que a referida modificagio ou
ocorréneia tenha reflexo na composi¢io dos pregos, a contar da solicitagdo da
CONTRATADA (completamente instruida), retornando se assim a equagéo do equilibrio
econdmico-financeiro do ajuste inicial, na forma prevista na alinea "d" do Inciso Il do Art.
124 da Lei 14.133/2021 e alteragdes posteriores.

Na presente contratagio, considerando o prazo de obra inferior a 12 meses, 6
serdio concedidos reajustes por motivagdo de atraso EXCLUSIVO por parte do

municipio, sem qualquer responsabilidade da contratada. Do contririo, por atrasos
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motivados pela empresa, nido serdo aceitos pedidos de reajustamento por

prolongamento indevido do contrato, podendo ainda ser aplicddas as san¢des previstas.

Representante da Prefeitura L:f;;y/
Flavio de Andrade — Eng® Civil & Eng® Segur ~CREA 111.653

Coordenador de Anélise e Aprovagéo de Projetos
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