

UNID.	(Vários itens)
-------	----------------

Rótulos de Linha	Soma de PREÇO TOTAL	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$	151.868,68
Boca de saída para dreno longitudinal	R\$	309,99
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM C	R\$	13.652,57
Carga, manobra e descarga de materi	R\$	3.950,57
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE S	R\$	2.923,43
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	10.447,33
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATE	R\$	10.017,23
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA C	R\$	1.474,91
Execução de dreno - tubo PEAD e brit	R\$	154.879,11
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLI	R\$	1.169.290,52
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PL	R\$	2.500,16
Fresagem contínua de revestimento a	R\$	30.628,96
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (I	R\$	26.251,56
LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$	12.100,80
LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE P	R\$	44.463,41
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	R\$	5.312,12
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.207,10
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	10.447,33
PINTURA DE BORDO VIÁRIO SOBRE AS	R\$	21.114,15
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFA	R\$	11.018,26
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO	R\$	52.765,13
REPARO PROFUNDO COM ESCAVAÇÃO	R\$	686.326,41
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEG	R\$	1.847,96
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBR	R\$	2.165,16
Tacha refletiva em resina sintética - bi	R\$	4.505,60
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCL	R\$	93.619,48
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCL	R\$	11.558,65
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCL	R\$	125.076,42
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.661.723,00</b>

VERDADEIRO

Rótulos de Linha	Soma de PREÇO TOTAL			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLI	R\$	1.169.290,52	43,93%	43,93%
REPARO PROFUNDO COM ESCAVAÇÃO	R\$	686.326,41	25,79%	69,71%
Execução de dreno - tubo PEAD e brit	R\$	154.879,11	5,82%	75,53%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$	151.868,68	5,71%	81,24%
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCL	R\$	125.076,42	4,70%	85,94%
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCL	R\$	93.619,48	3,52%	89,46%
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSÃO	R\$	52.765,13	1,98%	91,44%
LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE P	R\$	44.463,41	1,67%	93,11%
Fresagem contínua de revestimento a	R\$	30.628,96	1,15%	94,26%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (I	R\$	26.251,56	0,99%	95,25%
PINTURA DE BORDO VIÁRIO SOBRE AS	R\$	21.114,15	0,79%	96,04%
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM C	R\$	13.652,57	0,51%	96,55%
LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$	12.100,80	0,45%	97,01%
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCL	R\$	11.558,65	0,43%	97,44%
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFA	R\$	11.018,26	0,41%	97,85%
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$	10.447,33	0,39%	98,25%
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	10.447,33	0,39%	98,64%
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATE	R\$	10.017,23	0,38%	99,02%
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	R\$	5.312,12	0,20%	99,22%
Tacha refletiva em resina sintética - bi	R\$	4.505,60	0,17%	99,38%
Carga, manobra e descarga de materi	R\$	3.950,57	0,15%	99,53%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE S	R\$	2.923,43	0,11%	99,64%
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PL	R\$	2.500,16	0,09%	99,74%
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBR	R\$	2.165,16	0,08%	99,82%
RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEG	R\$	1.847,96	0,07%	99,89%
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA C	R\$	1.474,91	0,06%	99,94%
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	R\$	1.207,10	0,05%	99,99%
Boca de saída para dreno longitudinal	R\$	309,99	0,01%	100,00%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.661.723,00</b>		