Rio Grande do Sul
Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves, 300
C.NPJ. 27.612.932/0001-18

Departamento de Compras e Licitacdes

ATA DE ABERTURA, HABILITACAOQ, JU LGAMENTGO E CLASSIF ICACAQ DAS
PROPOSTAS

. Aos guatorze dias dq més de dezembro do ano de dois mil e dezoito no enderego sito a Praca Tancredo
E\I'e\‘/e:s,’c:}dade de Alpestre, reuniu-se, a partir das 08:00 horas, a comissio incumbida de dirigir e julgar o Procedimento
Licitatorie da Tomada de Prego n° 7/2018, a fim de realizar a abertura,

‘ Abertos os trabalhos e verificado por todos que os envelopes permaneceram indevassados, nos mesmos
invélucros lacrados e rubricados em que foram entregues, o presidente da Comissio passou a abri-los, que devidamente

rubricadas pelos representantes das proponentes ¢ pelos membros da Comisséo, passaram a fazer parte dos autos do
processo,

Empresas Participantes:

NOME
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA- EPP

NOME

CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA ME

Empresas Habilitada:

NOME ]
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA- EPP

Empresa Inabilitada:

NOME

CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA ME

A empresa CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA ME, CNPJ 11.875.170/0001-36, foi
inabilitada, pois ndo apresentou o Certificado de Registro de Fornecedor (Item 8.1)

Foi aberto o envelope contendo a proposta da seguinte empresa:
Nome da Empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PALMITINHO LTDA- EPP

Representante
VINICIUS ZANCAN BONAFE

Os licitantes ausentaram-se durante a realizagio deste Certame.

A proposta da empresa licitante foi a seguinte:

mpresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA- EPP . 73552
ftem| Quantidade Unid, Produte Valor Unit,  Valoer Total
1 1,06 M2 ISERVICOS INICIAIS 2.424,93000 2.424.93
2 1,000 M3 MOVIMENTO DE TERRAS 1.729,66000 1.729,66
3 1,000 M3 REATERRO 284.45000 284,45
4 1,000 M3 ATERRO 359,74000 359,74
5 1,00 M3 ICONCRETQ ARMADQC - SAPATAS COM CALICE 13.344,78000 13.344,78
. 1,00, M3 ICONCRETO ARMADA - SAPATAS ISOLADAS 1.467,05000 1.467,05
7 1,00 M3 CONCRETC ARMADO SAPATAS ISOLADAS  1.011,31000 1.011,31
SUPORTE CAIXA D'AGUA
8 1,00 M3 NIVELAMENTO FUNDACAO - PRE MOLDADO 4.341,33000! 4.341,33
9 1,00r M2 CONMCRETC ARMADO - VIGA BALDRAME 3.781,38000 5.781,38
ANCORAGEM PRE MOLDADO
10 1,00 M3 (CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME 2.567,69000 2.567,69
11 1,00 UN ICONCRETCO ARMADO - PRE MOLDADO E PRL 22.855,16000 2.855,16
FABRICADO
12 1,0 M3 CONCRETO ARMADO - PILARES 1.158,51000) 1.158,51
13 1,000 M3 ICONCRETO ARMADO - PILARES SUPORTE CAIXA 883,50000 883,50
D'AGUA
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14 1,00 M3 CONCRETO ARMADO - VIGAS 3.096,83000 3.096.83
3 1,00 M3 ICONCRETO ARMADO - VIGAS SUPORTE CAIXAl  1.375,58000 1,375:58
D'AGUA |
16 1,00 M2 [LAJE PRE-MOLDADA - SUPORTE CAIXA D'AGUA 402,31000 402,31
17 1,00 M CONCRETO - VARGAS E CONTRAVERGAS 5.131,79000: 5.131,79
18 1,00 M2 IMPERMEABILIZACAG 2.148,07000 2.148.07
19 1,00 M2 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 18.271,21000 18.271,91
20 1,00 M2 ICOBERTURA 37.308,56000 37.308,50
21 1,000 M2 FECHAMENTO OITAQ 2.004,74000 2.004,74
22 1,000 UN [COLETOR PLUVIAL 2.841,81000 2.841,81
23 1,00 M [FORRO 5.141,65000 5.141,65
24 1,00 M2 PAVIMENTACAO - PISO EM CONCRETO 32.073,16000 32.073,16
25 1,00 M3 RAMPA DE ACESSO 394,98000; 394,98
26 1,000 M2 [REVESTIMENTO 33.854,04000: 33.854,04
27 1,000 M PINTURA 20.737,86000 20.737,86
28 1,000 M2 ESQUADRIAS - PORTAS 16.437,84000 16.437,84
29 1,000 M2 JANELAS 18.770,40000 18.770,40
30 1,00 UN |OCULO 3.361,88000 3.361,88
31 1,000 M2 WIDROS 3.560,76000! 3.560,76
32 1,00 UN [INSTALACAO ELETRICA - ENTRADA DE ENERGIA 1.144,74000) 1.144,74
33 1,00 UN ICENTRO DE DISTRIBUICAO 316,05000 316,05
34 1,00 UN [ELETRODUTOS E ACESSORIOS 2.254,34000, 2.254,34
15 1,00 M [CABOS E FIOS CONDUTORES 2.686,21000 2.686,21
36 1,000 UN [LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES 3.608,67000 3.608,67
37 1,000 UN [INSTALACAO HIDRAULICA - TUBULACAC E  1.012,18000 1.012,18
CONEXOES DE PVC
38 1,000 UN REGISTROS E OUTROS 1.034,32000, 1.034,32
39 1,000 UN ICAIXAS E ACESSORIOS 2.373,92000i 2.373,92
40) 1,00 UN INSTALACAO SANITARIA - TUBULACOES H 3.519,64000 3.519,64
CONEXOES
41 1,00 UN ICAIXA E ACESSORIOS 8.780,05000 8.780,05
42 1,00 M [LOUCA, ACESSORIOS E METAIS 11.192,84000 11.192,84
43 1,00 UN SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 4.878,95000) 4.878.95
44 1,00 UN [EQUIPAMENTOS 4.091,75000! 4.091,75
45 1,000 M2 SERVICOS FINAIS 1.044,00000/ 1.044,00
Total Geral 313.061,26

Considerando as cotacBes de cada concorrente, o critério de julgamento Menor

precos estabelecido no Edital, foi concluido seguinte:

Proposta Classificada:

Preco Global e o limite de

NOME

CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA- EPP

Proposta Vencedora:

Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA- EPP - 73552

{tem Qtde] Unid. Produto Yalor Unit, Valor Total
1 1,06 M2  SERVICOS INICIAIS 2.424,93000 2.424.93
2 1,000 M3 IMOVIMENTO DE TERRAS 1.729,66000 1,729,66
3 1,000 M3 REATERRO 284,45000 284,45
4 1,00 M3 JATERRO 359,74000 359,7
3 1,00 M3 |CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CALICE 13.344,78000 13.344,7
6 1,000 M3 ICONCRETO ARMADA - SAPATAS ISOLADAS 1.467,05000 1.467,05
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7 L0 M3 ICONCRETO ARMADO - SAPATAS ISOLADAS 1.011,31000 1.011,31
SUPORTE CAIXA D'AGUA
3 LOG M3 INIVELAMENTO FUNDACAO - PRE MOLDADO 4.341,33000 4.341,33
9 1,00 M2 CONMCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME 5.781,38000 5.781,38
ANCORAGEM PRE MOLDADO
10 1,00 M3 | CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME 2.567,69000 2.567,69
11 1,00 UN [CONCRETO ARMADO - PRE MOLDADO E PRE 22.855,16000) 22.855,16
FABRICADO
12 1,00 M3 ICONCRETO ARMADO - PILARES 1.158,51000 1.158,51
13 100 M3 CONCRETO ARMADO - PILARES SUPORTE 883,50000 883,50
CAIXA D'AGUA
14 1,00 M3 (CONCRETC ARMADG - VIGAS 3.096,83000 3.096,83
15 1,000 M3 CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPORTE CAIXA 1.375,58000 1.375,58
D'AGUA
16 1,000 M2 [LAJE PRE-MOLDADA - SUPORTE CAIXA D'AGUA 402,31000 402,31
17 1,00 M |CONCRETG - VARGAS E CONTRAVERGAS 5.131,79000 5.131,79
18 1,00 M2 JMPERMEABILIZACAO 2.148,07000 2.148,07
19 1,0 M2 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 18.271,91000 18.271,91
20 1,000, M2 (COBERTURA 37.308,50000 37.308,50
21 1,000 M2 [FECHAMENTO OITAO 2.004,74000 2.004,74
2 1,00 UN [COLETOR PLUVIAL 2.841,81000 2.841,81
23 1,00 M |FORRO 5.141,65000 5.141,65
24 1,00 M2 PAVIMENTACAG - PISO EM CONCRETO 32.073,16000 32.073,16
25 1,00 M3 RAMPA DE ACESSO 394,98000 394,98
26 1,000 M2 [REVESTIMENTO 33.854,04000 33.854,04)
27 L0 ™M PINTURA 20.737,86000 20.737,86
28 1,000 M2  [ESQUADRIAS - PORTAS 16.437,84000 16.437,84
29 1,000 M2 [JANELAS 18.770,40000 18.770,40
30 1,00 UN OCULO 3.361,88000 3.361,88
31 1,00 M2 WVIDROS 3.560,76000 3.560,76
32 1,00 UN [INSTALACAO ELETRICA - ENTRADA DE 1.144,74000 1.144,74
ENERGIA
33 1,000 UN CENTRO DE DISTRIBUICAO 316,05000 316,05
34 1,00 UN [ELETRODUTOS E ACESSORIOS 2.254,34000) 2.254,34
35 1L,0G M ICABOS E FIOS CONDUTORES 2.686,21000 2.686,21
36 1,000 UN |LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES 3.608,67000 3.608,67
37 L0 UN [INSTALACAO HIDRAULICA - TUBULACAO E 1.012,18000 1.012,18
CONEXOES DE PVC
38 1,000 UM REGISTROS E OUTROS 1.034,32000 1.034,32)
39 100 UN  [CAIXAS E ACESSORIOS 2.373,92000 2.373,92)
40 1,00 UN  INSTALACAO SANITARIA - TUBULACOES E 3.519,64000 3.519,64
CONEXOES
41 1,00 UN ICAIXA E ACESSORIOS 8.780,05000 8.780,05
42 1,00 M ILOUCA, ACESSORIOS E METAIS 11.192,84000 11.192,84
43 1,00 UN SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 4.878,95000 4.878,95
44 L0 UN [EQUIPAMENTOS 4.091,75000 4.091,75
45 1,00 M2 SERVICOS FINAIS 1.044,00000 1.044,00
Total Geral 313.061,26

O envelope contendo a proposta do licitante inabilitado na referida se¢fio serd posteriormente devolvido ao
mesme de forma inviolada mediante a assinatura de recibo de devoluggo.

Concluidos os trabalhos, o presidente da Comissio determinou a publicagdo da classificagdo das propostas
para efeito de intimacfo e ciéncia dos interessados, ndo havendo prazos para recursos quanto A decisfio transcrita na
presente ata, haja vista a apresentaco de Termo de Reniincia por parte dos licitantes,
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O referido processo sera enviado a autor

idade superior para homologaciio e adjudicagio correspondente,
Nada mais a tratar, a sessdo foi encerrada e lavrada a

presente ata que lida e aprovada vai assinada pela Comissio,

COMISSAD DE LICITACAO

Moz Bei/lta” (B2 e
Marcos André Pasa »
Presidente Comis. Licitacoes "~ Membro Comis. Licitag6es

Sheila KelenTichota Valenga
Membro Comis. Licitages




