Rio Grande do Sul

TERMO DE ADJUDICACAQ

Municipio de Alpestre
Praca Tancredo Neves, 300

CN.P.J. 87.612.933/6001-18

Departamento de Compras e Licitagdes

Adjudico o Procedimento Licitatério doa Tomada de Prego n°® 7/2018, em favor da

empresas vencedoras conforme descricio abaixo: ,

Empresa: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA- EPP - 73552

|

Item Otde.| Unid. Produto Valor Unit. Valor Total
1 1,00, M2 [SERVICOS INICIAIS 2.424, 93000 242493
2 1,000 M3 MOVIMENTO DE TERRAS 1.729,66000) 1.729,66
3 1,000 M3 |[REATERRO 284,45000 284,45
4 1,000 M3 |ATERRO 35974000 359,74
5 1,0 M3 (CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CALICE 13.344,78000) 13.344,78
6 1,000 M3 (CONCRETO ARMADA - SAPATAS ISOLADAS 1.467,05000 1.467,05
7 1000 M3 [CONCRETO ARMADO - SAPATAS ISOLADAS 1.011,31000 1.011,31

SUPORTE CAIXA D'AGUA
8 1,00 M3 INIVELAMENTO FUNDACAO - PRE MOLDADO 4.341,33000 4.341,33
9 100 M2 (CONMCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME 5.781,38000 5.781,38
ANCORAGEM PRE MOLDADO
10 1.0 M3 |ICONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME 2.567,69000) 2.567,69
11 1,000 UN [CONCRETO ARMADO - PRE MOLDADO E PRE 22.855,16000 22.855,16
FABRICADO
12 1,000 M3 |CONCRETO ARMADO - PILARES 1.158,51000) 1.158,51
13 1,00 M3 (CONCRETO ARMADO - PILARES SUPORTE 883,50000 883,50
CAIXA D'AGUA
14 1,000 M3 ICONCRETO ARMADO - VIGAS 3.096,83000) 3.096,83
15 100y M3 |CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPORTE CAIXA 1.375,58000 1.375,58
D'AGUA
16 1,000 M2 [LAJE PRE-MOLDADA - SUPORTE CAIXA 402,31000) 402,31
D'AGUA
17 1,000 M |CONCRETO - VARGAS E CONTRAVERGAS 5.131,79000) 5.131,79
18 1,00 M2 [IMPERMEABILIZACAO 2.148,07000, 2.148,07
19 1,00 M2 |SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 18.271,91000 18.271,91
20 1,000 M2 |COBERTURA 37.308,50000 37.308,50)
21 1,000 M2 |FECHAMENTO OITAO 2.004,74000) 2.004,74
22 1,000 UN |COLETOR PLUVIAL 2.841,81000 2.841,81
23 1,000 M |[FORRO 5.141,65000 5.141,65
24 1,000 M2 PAVIMENTACAO - PISO EM CONCRETO 32.073,16000 32.073,16
25 1,000 M3 |RAMPA DE ACESSO 394,98000) 394,98
26 1,00 M2 |REVESTIMENTO 33.854,04000 33.854,04
27 1,00 M [PINTURA 20.737,86000 20.737,86
28 1,000 M2 |ESQUADRIAS - PORTAS 16.437,84000 16.437,84
29 1,00 M2 [JANELAS 18.770,40000 18.770,40)
30 1,00 UN |oCULO 3.361,88000) 3.361,88
31 1,00 M2 {VIDROS 3.560,76000 3.560,76
32 1,00 UN [INSTALACAO ELETRICA - ENTRADA DE 1.144,74000 1.144,74
ENERGIA ~
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33 1,00 _UN |CENTRO DE DISTRIBUICAO 316,05000 316,05
34 L09 UN [ELETRODUTOS E ACESSORIOS 2.254,34000) 2.254,34
35 1O M  (CABOS E FIOS CONDUTORES 2.686,21000 2.686,21
6 1,09 UN [LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES 3.608,67000) 3.608,67
37 1,00 UN  INSTALACAG HIDRAULICA - TUBULACAO E 1.012,18000) 1.012,18
CONEXOES DE PVC
38 1,00 UN REGISTROS E OUTROS 1.034,32000) 1.034,32
39 1,000 UN [CAIXAS E ACESSORIOS 2.373,92000 2.373,92
40 1,00 UN  [INSTALACAO SANITARIA - TUBULACOES E 3.519,64000) 3.519,64
CONEXOES
41 1.000  UN [CAIXA E ACESSORIOS 8.780,05000 8.780,05
42 1,0 M ILOUCA, ACESSORIOS E METAIS 11.192,84000 11.192,84
43 100 UN SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 4.878,95000 4.878,95
44 1,00 UN [EQUIPAMENTOS 4.091,75000 4.091,75
45 1,000 M2 SERVICOS FINAIS 1.044,00000 1.044.00
Total Geral 313.061,26

Alpestre, 18 de Dezembro de 2018.

MARCOS ANDRE PASA

Presidente Comis. Licitagdes

JANIO JOSE SCHENAL

Prefeito Municipal




