

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS

PROPOSTA DE PREÇOS

L&G Poços Artesianos Ltda
24.475.164/0001-33
Rodovia BR 282, Km 538, interior, Cordilheira Alta, SC
compras@agualimpasc.com.br
(49) 3324-4802
(49) 99805-8145
Dados Bancários: Sicoob Ag: 3069 Conta: 84.963-4

Apresentamos nossa proposta para execução da obra de:

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO FPE 1427/2022, CONFORME
PROCESSO Nº 22/2200-0000341-4.**

Descrita no Edital de Tomada de Preço nº 08/2022, acatando todas as condições estipuladas no Edital, conforme planilha de preços anexo e descrição abaixo:

VALOR PROPOSTO DOS MATERIAIS:	R\$34.679,43 (Trinta e quatro mil seiscientos e setenta e nove reais com quarenta e três centavos)
VALOR PROPOSTO DA MÃO-DE-OBRA:	R\$7.688,54 (Sete mil seiscientos e oitenta e oito reais com cinquenta e quatro centavos)
TOTAL GERAL PROPOSTO:	R\$42.367,98 (Quarenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais com noventa e oito centavos)

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Validade da Proposta: 60 Dias

Cordilheira Alta, SC 11 de Setembro de 2022

24.475.164/0001-33

Insc.Est. 257.923.276


L&G POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME

Rodovia BR 282, nº1

CORDILHEIRA CAMPINA DO GREGÓRIO

Interior - CEP: 89.819-000

CORDILHEIRA ALTA - SC


Gustavo Gabriel
Sócio/administrador

Engenheiro Civil/ CREA/SC 179983-5
Cpf: 057.035.869-84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

					BDI	39,69%
					Custo (R\$)	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Unitário	Unitário c/ BDI	Total
1.0	1ª Etapa - Perfuração e Revestimento					
1.1	Mobilização e desmobilização	Unid	1	R\$ 1.600,00	R\$ 2.235,04	R\$ 2.235,04
1.2	Perfuração Rotopneumática (Ø12")	m	12	R\$ 100,00	R\$ 139,69	R\$ 1.676,28
1.3	Perfuração Rotopneumática (Ø6")	m	238	R\$ 80,00	R\$ 111,75	R\$ 26.596,98
1.4	tubo de revestimento Geomecânico (Ø6")	m	12	R\$ 180,00	R\$ 251,44	R\$ 3.017,30
1.5	Selo Sanitário (calda de cimento)	m	12	R\$ 40,00	R\$ 55,88	R\$ 670,51
1.6	Laje Sanitária (calda de cimento)	Unid	1	R\$ 250,00	R\$ 349,23	R\$ 349,23
1.7	Tampa de Ferro Fundido (Ø6")	Unid	1	R\$ 90,00	R\$ 125,72	R\$ 125,72
1.8	Cercado com Portão (2,0x2,0 m)	m ²	4	R\$ 300,00	R\$ 419,07	R\$ 1.676,28
1.9	Ensaio de Bombeamento 24 horas	Unid	1	R\$ 1.600,00	R\$ 2.235,04	R\$ 2.235,04
1.10	Análise Físico-Química e Bacteriológica padrão DRH de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater	Unid	1	R\$ 900,00	R\$ 1.257,21	R\$ 1.257,21
1.11	Placa da Obra	Unid	1	R\$ 950,00	R\$ 1.327,06	R\$ 1.327,06
Valor Total do Item 1 com encargos						R\$ 41.166,64
2.0	2ª Etapa - Tamponamento (somente me caso de poço improdutivo)					
2.1	Brita Nº 01	m ³	4	R\$ 80,00	R\$ 111,75	R\$ 447,01
2.2	Cimento 50 kg	Unid	6	R\$ 40,00	R\$ 55,88	R\$ 335,26
2.3	Serviço de Desinfecção	Unid	1	R\$ 150,00	R\$ 209,54	R\$ 209,54
2.4	Projeto Tamponamento	Unid	1	R\$ 150,00	R\$ 209,54	R\$ 209,54
Valor Total do Item 2 com encargos						R\$ 1.201,33
VALOR GLOBAL						R\$ 42.367,98

Valor por extenso: Quarenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais com noventa e oito centavos)

Cordilheira Alta, SC 11 de Setembro de 2022

24.475.164/0001-33

Insc. Est. 257.923.276



L&G POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME

Rodovia BR 282. nº1.

ANEXO LINHA CAMPINA DO GREGÓRIO

Interior - CEP: 89.819-000

CORD. ALTA - SC



Gustavo Gabriel
Sócio/administrador
Engenheiro Civil/ CREA/SC 179983-5
Cpf: 057.035.869-84
Rg: 5.397-613



PROCESSO LICITATÓRIO N° 114/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2022
 MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Item	Descrição dos Materiais e Serviços	R\$	Und.	PARQUE VELHO						Total	
				1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês		
1	1° Etapa (Perfuração, revestimento e Teste de bombeamento)	R\$ 41.166,64	R\$	R\$ 10.291,66	R\$ 20.583,32	R\$ 10.291,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.166,64
		%	%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2	2° Etapa (Tamponamento, somente me caso de poço improdutivo)	R\$ 1.201,33	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201,33
		%	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		R\$ 42.367,98	R\$	R\$ 10.291,66	R\$ 20.583,32	R\$ 10.291,66	R\$ 1.201,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.367,98

Cordilheira Alta, SC 11 de Setembro de 2022

24.475.164/0001-33
 Insc. Est. 257.923.276

L&G POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME
 Rodovia BR 282, nº 1
 ALPESTRE - MUNICÍPIO DE ALPESTRE - RS
 CEP: 89.819-000

Lucy B.

Gustavo Gabriel
 Gustavo Gabriel
 Sócio/administrador
 Engenheiro Civil/ CREA/SC 179983-5
 Cpf: 057.035.869-84
 Rg: 5.397-613

L&G Poços Artesianos LTDA
 Rod BR 282, KM 538, Interior | Cordilheira Alta/SC | CEP: 89.819-000
 atendimento@agualimpasc.com.br | Telefones: (49) 3324-4802 (49) 99805-8128

BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)

Despesas Administrativas	AC	5,00%
Custo financeiro	CF	8,06%
Margem de Incerteza	MI	5,00%
Tributos	T	5,65%
Lucro	L	10,00%
Total		39,96%

Cordilheira Alta, SC 11 de Setembro de 2022

24.475.164/0001-33


Insc.Est. 257.923.276

L&G POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME

Rodovia BR 282. nº1.

ANEXO LINHA CAMPINA DO GREGÓRIO
Interior - CEP: 89.819-000

CORD. ALTA - SC



Gustavo Gabriel
Sócio/administrador
Engenheiro Civil/ CREA/SC 179983-5
Cpf: 057.035.869-84
Rg: 5.397-613

