PROCESSO DE LICITAÇÃO **Nº 182/2021**
TOMADA DE PREÇO **Nº 09/2021**

10 872 564 / 0001 - 78
I.E. 255.867.107
J. DOS SANTOS LTDA.-EPP
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 89 711-760
CONCÓRDIA-SC

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: J. DOS SANTOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.872.564/0001-78
ENDEREÇO: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651, SÃO CRISTÓVÃO, CONCÓRDIA-SC.

Apresentamos nossa proposta para execução da obra de **EXECUÇÃO DE VALAS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA LINHA SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE ALPESTRE-RS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.** descrita no Edital de Tomada de Preço nº **08/2021**, acatando todas as condições estipuladas no Edital, conforme planilha de preços anexo e descrição abaixo:

VALOR PROPOSTO DA MÃO-DE-OBRA: R$ 38.553,08 (Trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais, oito centavos)

TOTAL GERAL PROPOSTO: R$ 38.553,08 (Trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais, oito centavos)

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias.

Concórdia, SC, 30 de dezembro de 2021.

Jocemir dos Santos
Representante
CPF: 926.508.990-34
RG: 1070925167 SSP RS

Jocemir dos Santos
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA-SC 085692-5
Registro Nacional: 250511164-2

CONCÓRDIA
POÇOS ARTESIANOS

PLÁNILHA ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO DE LICITAÇÃO **Nº 182/2021**
TOMADA DE PREÇO **Nº 09/2021**

Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA.
Local da Obra: Linha Santa Terezinha
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado

BDI SEM desoneração = 26,41%

Item	Código	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário c/ BDI	Total
1.0	Sinapi	Sistema de Distribuição					
1.1		Serviços					
1.1.1	97121	Instalação da Rede de Distribuição e Ligações Domiciliares	metro	2475,0	R$ 1,80	R$ 2,28	R$ 5.643,00
1.1.2	73610	Locação e nivelamento de rede de água e esgoto	metro	2475,0	R$ 1,00	R$ 1,26	R$ 3.118,50
		Sub-Total 1.1					**R$ 8.761,50**
1.2		Movimentação de Terra					
1.2.1	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA	m²	1237,5	R$ 4,91	R$ 6,21	R$ 7.684,88
1.2.2	90082	Abertura Mecânica de Valas	m³	990,0	R$ 9,17	R$ 11,59	R$ 11.474,10
1.2.3	93381	Aterro Mecânico de Valas c/ Material do Local	m³	990,0	R$ 8,50	R$ 10,74	R$ 10.632,60
		Sub-Total 1.2					**R$ 29.791,58**
		TOTAL 1.0					**R$ 38.553,08**

CONCÓRDIA
POÇOS ARTESIANOS
0800 647 7000

10 872 564 / 0001 - 78
I.E. 255.867.107
J. DOS SANTOS LTDA.-EPP
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 89 711-760
CONCÓRDIA - SC

Jocemir dos Santos
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA-SC 085692-5
Registro Nacional: 250511164-2

CONCÓRDIA
POÇOS ARTESIANOS

Orçamento Final

Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA.
Local da Obra: Linha Santa Terezinha
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado BDI SEM desoneração = 26,41%

Total	Discriminação	Valor (R$)	
1.0	Sistema de Distribuição	R$	38.553,08
TOTAL GERAL		R$	38.553,08

CONCÓRDIA
POÇOS ARTESIANOS
0800 647 7000

10 872 564 / 0001 - 78
I.E. 255.867.107
J. DOS SANTOS LTDA.-EPP
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651
SÃO CRISTÓVÃO-CEP 89 711-760
CONCÓRDIA-SC

Jocemir dos Santos
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA-SC 085692-5
Registro Nacional: 250511164-2

CONCÓRDIA
POÇOS ARTESIANOS

CRONOGRAMA GLOBAL FISICO FINANCEIRO

Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA.

Local da Obra: Linha Santa Terezinha

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Mês 01 - 30 DIAS		Mês 02 - 60	
			%	R$	%	R$
4.0	Sistema de Distribuição	R$ 38.553,08	50,00%	19.276,54	50,00%	19.276,54
Total simples - %		**100,00%**	**50,00%**		**50,00%**	
Total simples - R$		**38.553,08**	**19.276,54**		**19.276,54**	
Total acumulado - %		**100,00%**	**50,00%**		**100,00%**	
Total acumulado - R$		**38.553,08**	**19.276,54**		**38.553,08**	

CONCÓRDIA - SC 30 DE DEZEMBRO DE 2021

Assinaturas:

10 872 564 / 0001 - 78
I.E. 255.867.107
J. DOS SANTOS LTDA.-EPP
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 89 711-760
CONCÓRDIA-SC

Jocemir dos Santos
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA-SC 085692-5
Registro Nacional: 250511164-2

CONCÓRDIA
POÇOS ARTESIANOS

PLANILHA BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,93%	-	3,43%	4,93%	6,71%
Seguro e Garantia	SG	0,49%	-	0,28%	0,49%	0,75%
Risco	R	1,39%	-	1,00%	1,39%	1,74%
Despesas Financeiras	DF	0,99%	-	0,94%	0,99%	1,17%
Lucro	L	9,40%	-	6,74%	8,04%	9,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Alíquota 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**26,41%**	OK	20,76%	24,18%	26,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

CONCÓRDIA
POÇOS ARTESIANOS
0800 647 7000

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Concórdia, SC, 30 de dezembro de 2021.

Jocemir dos Santos
Representante
CPF: 926.508.990-34
RG: 1070925167 SSP RS

10 872 564 / 0001 - 78
I.E. 255.867.107
J. DOS SANTOS LTDA.-EPP
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 89 711-760
CONCÓRDIA-SC

CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS

RIO GRANDE DO SUL — VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%	7,40%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**43,69%**	**15,48%**	**43,69%**	**15,48%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,63%	2,81%	3,63%	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
C	**Total**	**13,66%**	**10,58%**	**13,66%**	**10,58%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,34%	2,60%	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,38%	0,30%
D	**Total**	**7,70%**	**2,88%**	**16,46%**	**6,00%**
TOTAL(A+B+C+D)		81,85%	45,74%	110,61%	68,86%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS 0800 642 7000

10 872 564 / 0001 - 78
I.E. 255.867.107
J. DOS SANTOS LTDA.-EPP
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651
SÃO CRISTÓVÃO-CEP 89 711-760
CONCÓRDIA-SC