Rio Grande do Sul
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Praca Tancredo Neves
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REQUISICAO N° 48386

Folha: 1 de 1
Dotacdo Reduzida:
Projeto/Atividade:
Rubrica:
Recurso Vinculado:
Codigo Descrig¢iio Item| Unid. |Quantidade | Valor Unit. | Valor Total
24334 | SERVICO readequagao de Projeto 1 UN 1,00
g
Total: 0,00

Obs.: este servigo sera usado para readquagdo de projeto do sistemade abastecimento de agua localizado na comunidade do Lajeado
Carneino. TC?7PAC 0054/14 - FUNASA - conforme Termo de Referencia em Anexo

LUZIA ZIMMER ~ '
Secretario Municipal Da

Saude e Saneamento >
BRI Port. n2 002/2025

Responsavel do(a) Solicitante
LUZIA ZIMMER
SECRETARIO MUNICIPAL



ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Contratacdo de empresa especializada para elaboracdao de projeto de
readequagao de sistema de distribuicdo de agua — Obra com recursos da
FUNASA.

| - Descrigdo da necessidade da contratacao

A obra do sistema de distribuicdo de agua, executada com recursos da
Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA), encontra-se paralisada desde 2016 em
decorréncia da auséncia de vistoria técnica por parte da fundacdo e da
indisponibilidade de recursos complementares.

Ap6s uma série de tratativas e reunides, identificou-se como solucdo técnica e
administrativa para retomar o empreendimento a elaboragao de um novo projeto de
readequacdo, atualizado conforme as condi¢des atuais da obra, normas técnicas
vigentes e requisitos da FUNASA.

A contratagdo visa atender ao interesse publico, permitindo a retomada de um
sistema essencial a saude publica e a qualidade de vida da populacdo local,
contribuindo diretamente para a universalizagao do acesso a agua potavel.

Il - Previsdo da contratagdo no Plano de Contratagées Anual

A contratagdo nao estava prevista no Plano Anual de Contratagdes, tendo em
vista que a obra esta paralisada desde 2016 e somente recentemente avangaram as
tratativas junto @ FUNASA, que culminaram na identificagdo da necessidade de
readequacéo do projeto original como medida inicial para reativagdo do convénio.

Il - Requisitos da contratagao

« Empresa ou profissional habilitado legalmente para prestacao de servicos
técnicos especializados em engenharia;

. Experiéncia comprovada em projetos de sistemas de abastecimento de agua;

« Realizacdo de visita técnica in-loco para diagnéstico das condicoes atuais da
obra;

« Elaboragdo de projeto técnico de readequagdo conforme exigéncias da
FUNASA;

o Apresentagdo de memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, ARTs e
demais documentos exigidos para validacao do projeto.



IV - Estimativas das quantidades

A contratacdo envolve a prestacdo de servico técnico unico, abrangendo 0
estudo, levantamento € elaboracéo de projeto técnico para readequagao do sistema.
A quantidade &€ estimada como 1 (um) projeto completo de readequagao.

A definicdo do quantitativo esta vinculada a singularidade da demanda e a
interdependéncia com futura execucdo da obra, que podera demandar nova
contratagdo apos aprovagao do projeto pela FUNASA.

Memorias de calculo e documentos que subsidiarao a definicdo exata do
escopo e valores serao providenciados na fase de pesquisa de pregos.

V - Levantamento de mercado e justificativa técnicaleconémica da solugao
escolhida

Duas alternativas foram analisadas:
1. Execucdo pelo setor de engenharia do municipio:

Descartada. Atualmente, o setor encontra-se com sobrecarga de projetos €
responsabilidades, incluindo:

Elaboragéo de projetos vinculados a emendas parlamentares;

Projeto no Programa Pavimenta llI;

Projetos de reforma, habitagao e acompanhamento de obras em andamento;
Analise e aprovacdo de projetos particulares submetidos ao municipio.

Essas atividades exigem dedicacdo integral da equipe, tornando inviavel a
absorcao de nova demanda de elevada complexidade e urgéncia.

2. Contratagdo de empresa especializada:

Solugdo escolhida. Permite atendimento técnico especializado, com prazo
adequado, visita técnica in-loco e elaboragao de projeto conforme as exigéncias
normativas e da FUNASA. E a alternativa que oferece melhor relacdo entre custo,
beneficio e viabilidade de execugao.

VI - Estimativa de valor da contratacao

A cotagdo de pregos sera realizada posteriormente, conforme determina a
legislagdo vigente, para subsidiar a definicdo do valor estimado da contratacao.
Ser3o utilizadas como referéncia cotagoes de empresas do ramo, dados do SINAPI
e tabelas oficiais aplicaveis.



VIl - Descrigdo da solugao como um todo
A contratacdo abrangera:

Diagnéstico técnico da situa¢ao atual da obra;

Visita técnica obrigatoria ao local;

Elaboragéo de projeto técnico completo de readequacao;

Emissdo de documentos técnicos (memoriais, planilhas, ART, etc.);
Apoio técnico, se necessario, durante andlise do projeto pela FUNASA.

Responsabilidade posterior em caso da FUNASA solicitar ajustes ao projeto, os
mesmos deverdo ser ajustados sem custos extras ao municipio e custeadas
exclusivamente pela contratada.

VIl - Justificativa para o parcelamento ou n3o da contratagédo

A contratacdo ndo sera parcelada, uma vez que se trata de um servigo técnico
indivisivel, com objeto Unico e interdependente. A fragmentagdo prejudicaria a
coesao técnica do projeto e comprometeria sua validagao junto 8 FUNASA.

IX - Resultados pretendidos

Projeto readequado e validado junto @ FUNASA;

Retomada do fluxo de liberagdo de recursos;

Continuidade das obras paralisadas;

Melhor aproveitamento da forca de trabalho interna, permitindo foco nas
atividades em andamento;

. Otimizagdo de recursos publicos com 0O retorno de investimento em
infraestrutura essencial.

x

Providéncias da Administragéo antes da contratacao

« Elaboracdo do Termo de Referéncia com base neste Estudo Técnico
Preliminar;

« Realizacdo de cotagéo de precos;

« Providéncias administrativas para abertura do processo licitatorio;

. Designagao de fiscais para acompanhamento técnico e contratual.

Xl - Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

A contratagdo esta correlacionada 3 futura execucdo das obras do sistema de
abastecimento de agua, atualmente paralisadas. A viabilidade dessa execucao
depende da aprovacao do projeto a ser elaborado.



Xil - Impactos ambientais e medidas mitigadoras

A contratagdo em si ndo gera impactos ambientais diretos, pois se ftrata
apenas da elaboragdo de projeto técnico. Na etapa de execugéo das obras, serao
observadas as normas ambientais vigentes e exigéncias da FUNASA, incluindo
medidas mitigadoras de impactos, se necessario.

XIll - Posicionamento conclusivo

A contratagdo de empresa especializada para a elaboragé@o do projeto técnico
de readequagdo é a solugdo mais adequada, eficiente e tecnicamente justificavel
para atender a necessidade identificada. O projeto permitira a reativagdo de uma
obra essencial a politica publica de saneamento basico e & salde da populagao.
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Luisa Coppini Balestrin Daniel lanssen
Arquiteta e Urbanista Engenheiro Civil
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SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO
DIVISAO DE SANEAMENTO

TERMO DE REFERENCIA/ESPECIFICACOES
READEQUACAO DO PROJETO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA
REQUISICAO N°.

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratacdo de empresa especializada e habilitada para a prestagao de
servicos técnicos de elaboracéo de projeto e execugdo de servigos técnicos na area
de engenharia, para elaboragao de Projeto de Readequagéo do Projeto do Sistema
Abastecimento e Distribuicdo de Agua das Comunidades do Lajeado Carneiro,
Lajeado Grande, Lajeado Ledo, Linha Riva, Saltinho do Café, Lajeado das Taipas,
Sanga Leonardo, linha Singerski e Lajeado Tupy.

O projeto deve ser constituido, no minimo, Memorial Descritivo, memorial de
calculo e Planilha Orcamentaria, que devera ser desenvolvida com o codigo SINAPI
e com composicdo BDI, Encargos Sociais, com Quantitativos de Servigcos, bem

como as Plantas do Projeto.
2. JUSTIFICATIVA

Este readequacdo de projeto se faz necessario em virtude das situacoes

descritas abaixo:

e Constatagdo que o ponto de captacao descrito no projeto atual tem
vazdo de agua reduzida, necessitando a realocacdo do mesmo;

e Mudanca no coeficiente populacional,

e Avaliacdo da situagdo atual da rede ja instalada e seu
dimensionamento;

e Necessidade de readequacéo de planilha de custo (desatualizada em
virtude de a obra ter ficado parada desde 2016), aplicando novo
dimensionamento, cronograma fisico—financeiro e demais

readequacgdes necessarias;




A presente contratacéo se faz necessaria diante da impossibilidade técnica e
operacional do Setor de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo do Municipio em
absorver a demanda especifica para a elaboragéo do projeto pretendido, tendo em
vista o atual volume de atividades em andamento e as restricoes de pessoal técnico

disponivel.

O Setor encontra-se atualmente sobrecarregado com uma série de projetos

de elevada complexidade técnica e exigéncia de prazos, incluindo:

« Elaboracdo de projeto de condicionado a emenda parlamentar;

« Projeto de pavimentag&o no ambito do Programa Pavimenta lil;

« Projeto de reforma da quadra do Distrito de Sertdozinho;

. Projeto de habitagdo popular vinculado ao Programa Minha Casa
Minha Vida;

« Acompanhamento e fiscalizacao de obras publicas em execugao,
como:

o Construcéo de infraestrutura esportiva no perimetro urbano;

Servicos iniciais e intervengdes no Parque Municipal;

@]

o Reforma de edificagdo publica no mesmo parque.
o Reforma da UBS

Além dessas atribuicdes, o setor € responsavel pela analise técnica e
aprovagdo de projetos particulares protocolados por municipios, relativos a
construcdes, ampliagdes e reformas, o que exige rigorosa observancia da legislagao
urbanistica vigente, normas técnicas especificas, e atendimento individualizado a

cada processo.

Tais atividades exigem dedicagdo continua dos profissionais envolvidos,
supervisdo rigorosa de cronogramas financeiros e financeiros, vistorias em campo,
emissdo de pareceres técnicos, além de compatibilizagdes entre disciplinas,
elaboracdo de memoriais descritivos e estimativas orcamentarias em conformidade
com as diretrizes da ABNT, SINAPI e demais normativas aplicaveis a Administracao
Publica.



Dessa forma, diante das limitacdes comprovadas da equipe técnica atual, cuja
prioritariamente voltada ao atendimento de obrigagoes ja assumidas pelo Municipio,
entende-se como tecnicamente justificada a contratagcdo de empresa ou profissional

especializado para a elaboragéo do projeto em questao.

A medida visa garantir a continuidade do planejamento e execucao de
politicas publicas essenciais, bem como evitar atrasos nos cronogramas globais de
gestdo, garantr o cumprimento de prazos de Convénios e programas

estaduais/federais, e atender de forma eficaz as necessidades da populag&o.
3. DESCRICAO DOS SERVICOS DO PROJETO

O projeto devera ser realizado em conformidade com as informacgdes
fornecidas pela Divisdo de saneamento do municipio, levando em consideracao as

necessidades expostas pela mesma.

3.1. Projeto executivo da Rede Adutora, dimensionando a rede adutora até a
Estacdo de Tratamento de Agua com levantamento planialtimétrico e capacidade de
aduc3o planta e planilha com identificagéo dos materiais e equipamentos a serem

usados, altitudes, seguindo as normas pertinentes, local da instalagao;

3.1.2. Projeto da Estagdo de Tratamento de Agua, Baseada no calculo de
vazio necessaria o conforme coeficiente populacional existente e possiveis

aumentos de area de distribuicdo e variagdes no nimero de populagao.

3.1.3. Projeto de Readequagéo da rede de distribuicdo de agua, conforme

necessidade de vazdo e equalizagio da pressdo da rede.

3.1.3. Planilha orcamentaria global e unitaria: para a execucdo total da obra
referente ao Projeto Executivo abrangendo as quantificacdes dos servicos suas
respectivas composi¢des, com valores unitarios de material e mao de obra, subtotais

e total. Os custos unitarios devem ser obtidos na Tabela do SINAPI, na versao mais

-

atualizada.



3.1.3.1. Caso algum servico ndo esteja previsto nas tabelas de referéncia,
deve-se fazer a composicdo de precos, utilizando, obrigatoriamente, os insumos
constantes nas citadas tabelas ou obtido por meio de cotacdo de pregos (apresentar,
no minimo, trés fontes), obtidas no mercado, adotando-se a mediana dos precos.

3.1.3.1.2. As planilhas do orcamento deverdo conter indicagbes precisas
quanto a unidades de medidas e valor do BDI. Sobre o valor do custo unitario de
cada item, devera incidir o percentual de BDI — bonificagdo e despesas indiretas. A
partir da multiplicagao do valor do custo unitario com BDI pela quantidade, obter-se-a

o custo total do item. Podera ser utilizado mais de um BDI, se for o caso.
4. VISITA TECNICA OBRIGATORIA

Como condigdo necessaria para participacdo no processo de cotacdo de
precos, para elaboragdo de projeto técnico de readequagdo, as empresas
interessadas deverio, obrigatoriamente, realizar visita técnica in-loco, a fim de
conhecerem de forma especifica e precisas as condi¢des reais do local de

intervengao.

A visita sera acompanhada por profissionais especializados do Setor de
Engenharia do Municipio, que prestardo os esclarecimentos técnicos necessarios e
acompanhardo a verificagdo das condicdes existentes. O Municipio disponibilizara
veiculo oficial para o deslocamento da sede até o local onde se dara a execucao do
projeto.

Justificativa:

A obrigatoriedade da visita técnica se justifica pela complexidade do objeto,
que envolve readequagbes em areas com caracteristicas particulares, de dificil
descricdo por meio de documentos e imagens. O conhecimento prévio e presencial
do local é essencial para a elaboragdo de uma proposta técnica viavel, evitando
equivocos no dimensionamento, falhas na hora de cotar o preco, e

incompatibilidades com as reais necessidades da area.



Além disso, a visita técnica garante que a empresa proponente compreenda
as condicdes de acesso, interferéncias existentes e muitos fatores locais que
impactam diretamente na concepgéo do projeto e na quantificagdo orgamentaria. A
medida visa garantr a execugdo futura adequada do objeto contratado,
resguardando o interesse publico, a economicidade, e a eficiéncia da aplicagao dos
recursos.

A comprovagdo da realizacdo da visita técnica sera feita por meio de
declaragcio emitida pelo Setor de Engenharia, atestando a presenca do

representante da empresa € o devido acompanhamento técnico.

A ndo apresentacdo do Atestado de Visita desclassificara a proposta

automaticamente.
5. CRITERIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento sera menor preco global, abrangendo todos os

trabalhos realizados.
6. DOCUMENTAGAO
Os servigos técnicos descritos neste termo de referéncia deverao incluir:

. Plantas e Detalhamentos de Projetos: precisam ter detalhamento
necessario e suficiente, com nivel de precisao adequado para a caracterizagao
correta da execugdo. Todos os projetos precisam estar acompanhados de ART
quitada pela contratada; todos deverdo ser alocados em pranchas padroes,

conforme normas da ABNT;

. Memorial Descritivo: deve complementar todos os sistemas propostos,
contendo procedimentos e especificagoes dos materiais, equipamentos e servicos,
indicando tipos, modelos e demais caracteristicas técnicas de forma a orientar a

compra, a eXecugao e o recebimento dos mesmos;



« Planilhas orgcamentarias: baseadas pelo Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcado Civil, SINAPI, da Caixa Econdmica Federal, com
quantitativos e custos unitarios e totais de todos os servicos, materiais,
equipamentos € mao de obra a serem empregados na execugdo das obras,
discriminadas por itens e cédigos, com as composigdes e cotacées que forem
necessarias e conforme instrugdes da fiscalizacao. Devera ser apresentado o
detalhamento do BDI e a composigdo dos encargos sociais utilizadas na confecgao

das planilhas orcamentarias;

. Cronograma fisico-financeiro: sera resultado da planilha orgamentaria e
devera prever o periodo de obras e 0 desembolso total e mensal durante este

periodo.

« Memoriais de Calculo: deverdo ser entregues anexos ao memorial
descritivo, detalhando de maneira clara e objetiva os dimensionamentos, citando

critérios e processos adotados.

As areas e servicos especificados no presente topico correspondem aos
minimos necessarios para que seja possivel desenvolver as etapas do projeto. ltens
ndo mencionados, mas que sejam necessarios ao aperfeicoamento e/ou a

aprovagao do projeto, devem ser considerados.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita
compatibilizagdo entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas
orgamentarias do conjunto, de modo a n3o suscitar dividas, omissdes, conflitos ou

outras interpretagdes que venham a prejudicar sua integral execugao.

Toda documentacdo técnica devera apresentar conformidade com 0s
modelos e orientacdes do Setor de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, devendo
observar a conformidade com as posturas municipais e/ou outras legislacoes
aplicaveis, obtendo as documentacdes preliminares exigidas € a aprovagao junto

aos Orgaos Publicos e Concessionarias.



7. FISCALIZAGAO DOS SERVICOS
A fiscalizacdo dos servigos sera feita pelo Setor de Engenharia, Arquitetura e
Urbanismo da Secretaria de Planejamento, a quem cabera o fornecimento dos

elementos necessarios, o recebimento e a aprovagéo dos servicos realizados.

O recebimento dos projetos por parte do municipio nao exime o(s)
responsavel(eis) pela elaboracao do(s) projeto(s) por erros de compatibilizacao,
quantitativos ou outros elementos que impliguem em adequacdes na obra bem como

de custos que eventualmente possam ocorrer.

8. PRAZO PARA EXECUGCAO DOS TRABALHOS
O prazo para execugdo dos servicos pela contratada serd de 30 dias.
Eventuais falhas percebidas extemporaneamente sdo de responsabilidade da

licitante vencedora.
9. APROVAGCAO

Os projetos que n&do necessitarem de todos 0s itens descritos acima para sua
aprovacgdo, poderdo ser suprimidos através do aceite da fiscalizagdo. Os trabalhos
deverao, obrigatoriamente, ser executados de acordo com o Termo de Referéncia e

especificagdes técnicas e de servicos.

Concluido o projeto, 0 mesmo devera ser entregue ao Setor de Engenharia,
Arquitetura e Urbanismo do Municipio de Alpestre, juntamente com a ART/RRT, onde

devera ser analisado.
10. FORMAS DE APRESENTACAO
10.1. Apresentacdo Grafica e Formato
Os desenhos deverio obedecer aos seguintes padrdes:

| - Modelos de prancha A0, A1, A2, A3 e A4, sendo preferencialmente

apresentadas em tamanho A1l;

o



Il - Os textos deverdo ser de tamanho A4 com formatacdo segundo as
normas da ABNT, letra Arial 12, espagcamento 1,5. A impress&do devera ser

feita em impressora com definigdo minima de 300 DPI;

lll - Os desenhos de anexos ao memorial descritivo deverao ser,

preferencialmente, em A1.
10.2. Arquivos Digitalizados
Os projetos deverao ser entregues da seguinte forma:

I - Em arquivos DWG (versdo 2018 ou inferior). Os arquivos com saida em

DWG poderao ser elaborados em outros aplicativos.

Il - Em pranchas em PDF.

Il - Gravados em midia fisica.

IV - Os textos em padréo editor de texto Microsoft Word (extensdo.docx).
V - As planilhas em Excel (extens&o.xisX).

VI - Dois jogos de projetos plotados: sendo um para revisao final e outro

com a versdo definitiva do projeto aprovado pelo municipio.

Todas as pranchas, memoriais descritivos, relagdes de materiais ou qualquer
outro material necessario @ compreenséo do projeto, deverao ser editados de forma

que sejam perfeitamente legiveis em impressoes monocromaticas.

A nomenclatura dos arquivos devera obedecer a seguinte estrutura:



11. OBRIGAGOES
11.1 Obrigac¢des da Contratada

a) Assumir total responsabilidade pela execugdo e eficiéncia dos trabalhos
propostos, objeto deste contrato;

b) Prover profissional habilitado no CREA-RS para responsabilidade técnica
dos trabalhos;

c) Responder por todos os énus e obrigagdes concernentes a legislacéo
fiscal, social, tributaria e trabalhista para com os profissionais indicados pela

contratada;

d) Respeitar todas as normas relativas a legislagdo ambiental vigente;

e) Apresentagdo de ART CREA — RS para os servigos do contrato
11.2. Obrigagcdes da Contratante

a) Disponibilizar veiculo para deslocamento durante os levantamentos in-loco;
b) Efetuar os pagamentos no prazo estipulado;

¢) Acompanhar e fiscalizar a execugédo dos servigcos por meio do Setor de
Engenharia.

12. RESCISAO

A inexecucao, total ou parcial, deste contrato, ensejara em sua resciséo.

Daniel lanssen
Engenheiro Civil
CREA - RS 134510-D

Luisa Coppini Balestrin Anderlei anzella

Arquiteta e Urbanista Diretor dg Departamento de Saneamento
CAU A228024 - 8
Alpestre 27 de margo de 2025.



MUNICIPIO DE ALPESTRE - RS
DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA (DFD)

Contratagdo de empresa especializada para readequacéo de projeto de
sistema de distribuicao de agua.

1. Identificacdo da Unidade Demandante

Unidade: Departamento de Saneamento
Responsavel: Anderlei Cezar Vanzella — Diretor do Departamento de Saneamento

2. Justificativa da Necessidade da Contratacéo

A presente demanda tem por objetivo a contratacdo de empresa especializada
e devidamente habilitada para a prestacdo de servigos técnicos de engenharia,
compreendendo a elaboragéo de projeto de readequacao do Sistema de Distribuicao
de Agua em obra iniciada com recursos da Fundacao Nacional de Saude -
FUNASA.

A referida obra encontra-se paralisada desde o ano de 2016, em virtude da
auséncia de vistoria técnica por parte da FUNASA e da indisponibilidade de recursos
adicionais por parte do érgdo repassador. Apos diversas tratativas e reuniées com a
referida fundagdo, foi possivel encontrar um caminho viavel para a retomada da
obra, o qual consiste, como primeiro passo, na readequacgao técnica do projeto
existente, de modo a torna-lo compativel com a realidade atual, permitindo posterior
reinicio das etapas de execucgao.

A readequacdo é indispensavel para atender exigéncias da FUNASA, bem
como para possibilitar o prosseguimento das acoes de saneamento basico no
municipio, promovendo melhoria da qualidade de vida da populagéo beneficiada.

3. Quantidade de Produtos ou Servigos a Serem Adquiridos

Sera contratada 1 (uma) empresa especializada para realizar os seguintes
servigos:

« Levantamento técnico da situacgao atual da obra;
« Elaboragso de Projeto Técnico de Readequacdo do Sistema de Distribuicao
de Agua;



8. Fonte de Recursos

» Programa: 1013 — Implantar, Ampliar, Tratar e Distribuir Rede de Agua e
Esgoto

« Elemento de Despesa: 3390.39.00.00.00.00 — Outros Servigos de Terceiros
— Pessoa Juridica

Alpestre/RS, 26 de marco de 2025.

Diretor do Departamento de Saneamento

DECISAO DA AUTORIDADE COMPETENTE: () Deferido ( ) Indeferido

DIMAR ARGENTON

Prefeito Municipal



