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SERVICO - Contratagio de empresa especializada habilitada para prestagao de servigos técnicos de

; . : . ) 1 UN
elaboragdo de projeto executivo de sistema de geragdo de energia solar fotovoltaica.

Total:

Observagdes: Solicito a Contratagio de Empresa especializada e habilitada para a prestagfo de servigos técnicos de
elaboraciio de PROJETO executivo de sistema de geragio de energia solar fotoveltaica. A ser realizado na Avenida Farrapos,
n° 4 — Centro; 2) Rua Bario do Rio Branco, n° 62 — Centro; 3) Rua Dr Alvaro Leitiio, n° 530 — Centro; e 4) Rua Frederico

Westphalen, n° 371 - Centro, no Municipio de Alpestre-RS. O projeto executivo devera seguir as disposicdes do termo de
referéncia em anexo e dos demais arquivos relacionados.

Ll A flo—

Responsavel pela Secretaria Responsavel do Estoque Maria Emilia Ritter (Usuario)
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TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

1. OBJETO DA OBRA

Contratacdo de empresa especializada e habilitada para a prestacéo de
servicos técnicos de elaboragdo de projeto executivo de sistema de geracédo de
energia solar fotovoltaica, tratando-se de quatro (04) microgeragéo de no maximo
75 kW cada. A area de instalacéo localiza-se na Avenida Farrapos, n° 4 — Centro,
Rua Bardo do Rio Branco, n° 62 — Centro, Rua Dr Alvaro leitdo, n® 530 — Centro e
Rua Frederico Westphalen, n°® 371 - Centro, no Municipio de Alpestre-RS. O projeto
executivo devera seguir as disposicdes deste termo de referéncia e dos demais

arquivos relacionados.

2. JUSTIFICATIVA

O Setor de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo encontram-se atualmente
com grande demanda de servigos, como: Ampliagédo e Modernizagdo de Quadra
Poliesportiva na Comunidade de Lajeado Carneiro, Centro de Eventos na Area
Urbana, Area de Lazer com Infraestrutura na Comunidade de Lajeado Grande,
Cozinha do Hospital; e acompanhamento das obras em andamento como:
Adequacdo de Rede de Agua, Recuperacdo de Pavimentagéo de Ruas com
Asfalto, Garagem da Secretaria de Educagdo, Reforma da Prédio do Cras,
Construcdo de dois Pavilhdes, além da Aprovagéo de Projetos, e ndo dispdem de
tempo, o que impossibilita a realizagéo de tal projeto, haja vista que este tipo de
projeto necessita de um profissional habilitado Engenheiro Eletricista.

Ha a demanda imediata de implantag&o, pois ha preocupacéo com os altos
gastos com energia elétrica. Além disso, o custo da eletricidade tem aumentado ao
longo dos anos, enquanto que o valor de instalagéo de sistemas fotovoltaicos faz o

caminho inverso, diminuindo anualmente.
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Usina 01 Colégio - Avenida Farrapos, n° 4 — Centro

Area aproximada para instalagéo das placas para geragéo de energia solar
fotovoltaica: 480 m2.

Usina 02 Ginasio — Rua Bardo do Rio Branco, n° 62 - Centro

Area aproximada para instalagdo das placas para geragdo de energia solar
fotovoltaica: 480 m2
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Usina 03 Secretaria — Rua Dr Alvaro Leitdo, n® 530 - Centro

L et

Area aproximada para instalagdo das placas para geragdo de energia solar
fotovoltaica: 110 m=

Usina 04 Educagéo — Rua Frederico Westphalen, n® 371 - Centro

Area aproximada para instalagdo das placas para geracéo de energia solar
fotovoltaica: 160 m=.
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Este projeto objetiva a geracdo de energia elétrica de forma limpa e
sustentavel para redugdo das despesas do municipio, trazendo beneficios diretos
e indiretos para a preservagdo ambiental, educagéo, salde e gestao municipal.
Assim, faz-se necesséria a contratagdo de empresa especializada e habilitada para
o desenvolvimento do projeto executivo do Sistema de Geragéo de Energia Solar

Fotovoltaica.

3. ORIENTAGOES IMPORTANTES

O projeto se trata de 04 usinas solares de até 75 kW, sendo que o
profissional devera apresentar ART de usinas de no minimo 75 KW, para participar

da licitagdo.

Todo o projeto deve ser elaborado e apresentado de acordo com as normas
técnicas, isto é, a execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente aos
requisitos de Normas elou Especificagbes, Métodos de Ensaio e/ou Padrbes
estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), INMETRO
ou formulados por laboratérios ou Institutos de Pesquisas Tecnologicas Brasileiras.

Se necessario, devem ser observados os mesmos requisitos estabelecidos
por entidades estrangeiras congéneres, para determinados tipos de materiais ou
servicos, quando da inexisténcia de Normas e/ou especificagbes brasileiras
correspondentes, assim como recomendagdes, instrugdes e especificacdes de
fabricantes de materiais especializados e/ou de especificagbes em sua aplicagédo

ou na realizagdo de certos tipos de trabalhos.

Solugdes/conceitos de projeto devem ser apresentados e discutidos com o
Municipio de Alpestre, cabendo a este a escolha das melhores condicdes.
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4. DESCRICAO DO PROJETO EXECUTIVO

4.1. O projeto do sistema de geragéo de energia solar fotovoltaica devera

possuir as caracteristicas minimas descritas a seguir:

e Para elaboracdo do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar
analise prévia das instalagées civis e elétricas, com elaboragéo de relatdrio
técnico com indicagdo das eventuais adaptacdes necessarias.

e Deverdo ser seguidas regras ambientais para posterior licenciamento
ambiental;

e O projeto executivo devera ser realizado a partir de simulagéo de produgao
anual de energia através de software especializado que permita simular as
caracteristicas reais dos equipamentos a serem instalados, os dados
climatolégicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagéo dos
maodulos e de demais fatores na gerag@o de energia do sistema fotovoltaico.

» O projeto executivo devera prever estudos, detalhes e desenhos técnicos
contendo todas as informacdes necessarias para a instalagéo dos painéis,
das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes
do sistema, com as respectivas ART.

e Usar equipamento de alto rendimento; Placa monocristalina, com estrutura
em telhado, podendo-se ser a bifacial;

e Prever placa de obra e mobilizagéo e desmobilizagéo de container de obras,
para guarda de insumos e equipamentos, pelo tempo necessario a
conclusao dos servicos;

e Memorial descritivo com as especificagdes, orientagdes ao uso, operagéo
e conservacdo, de todo o projeto. O projeto executivo devera conter
memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro
documento necessario (manuais, catalogos, guias, etc..) que contenha
informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instalagdo do sistema.

e Memorial de calculo com memorial de quantitativos e descricéo detalhada

de todos os célculos que efetuados até o resultado final.
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e Orgamento detalhado da obra, descrito conforme tabela SINAPI, fazendo-
se cotacdo quando necessario. Nos custos de méo-de-obra, ja deveréo estar
inclusos todos os encargos sociais e trabalhistas vigentes na legislagéo.
Também devera constar na planilha detalhamento do BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas) e os custos referentes & implantagdo do canteiro de
obras, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos/instalagGes, e
quaisquer outros elementos necessarios a composicéo total de precos da
obra.

o Cronograma fisico-financeiro, contendo a previsdo de gastos mensais
com cada uma das etapas da Obra, o percentual mensal de execugéo dos
servicos, e a aplicagdo dos recursos de cada item relativos ao valor total da
Obra, de forma a possibilitar a andlise da evolugao fisica e financeira. Devera
ser compativel com a Planilha Orgamentaria. O prazo a ser considerado no
cronograma para futura execugdo da obra devera ser de 3 (trés) meses, no
maximo.

o A CONTRATADA ficara responsavel por aprovar o projeto do sistema junto
a concessiondria de energia elétrica local, e acompanhamento das

fiscalizaces e realizar o Recebimento da Obra.

As areas e servicos especificados no presente tépico correspondem aos
minimos necessarios para que seja possivel desenvolver as etapas do projeto.
ltens ndo mencionados, mas que sdo necessarios ao aperfeicoamento efou a

aprovacao do projeto, devem ser considerados.

4.2. Parametros e dados basicos

Parametros e dados basicos de consumo de energia elétrica referentes as
usinas, que devem ser considerados durante o detalhamento do projeto executivo:
|- Consumo médio mensal de energia: (08/21 a 08/22).

Il - Despesa média mensal
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Il - Area disponivel

4.3. Dos requisitos para o objeto

Declaracéo de Garantia do produto:

IV - Inversores: 10 anos.

V-  Modulos: 12 anos.

VI - Cabos expostos ao tempo: 3 anos.

VIl - Demais componentes eletroeletrénicos: 3 anos.
VIl - Instalagéo e servicos de engenharia: 3 anos.

IX- Devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida util de 25 anos

e certificagcdo TUV.

X - Deve ser apresentado catélogo, folha de dados ou documentacéo

especifica para a comprovagao das exigéncias acima.

4.4. Projeto executivo

O projeto executivo consiste no desenvolvimento do detalhamento do projeto
em nivel suficiente para a sua posterior execucéo, atendendo a todas as normas
técnicas e as exigéncias necessdarias a aprovagdo nos 0Orgaos competentes,
quando for o caso. Sera fornecido o termo de referéncia, no qual foram definidos

parametros norteadores do projeto.

Em todas as etapas, o projeto executivo devera ser elaborado considerando

principalmente os seguintes requisitos:

Xl - O projeto deve procurar minimizar o impacto ambiental danoso em
decorréncia da execugdo da obra, ou seja, optar pelas solugbes mais

compativeis com a sustentabilidade;

Xll - Analisar a funcionalidade e adequagao ao uso de cada espago;
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Xlll - Favorecer a economia na execugédo, conservacéo e operagdo, sem

prejuizo da durabilidade da obra;

XIV - Favorecer solugdes e equipamentos com menor consumo de

energia elétrica;
XV - Facilidade na execugéo, conservacéo e operagéo;

XVI - Prever a reutilizacdo de recursos naturais disponiveis na area da

obra;

XVII - Emprego de méo de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas
existentes na regido, ressalvados os casos em que seja comprovada a

impossibilidade de abastecimento no mercado local.

Todas as etapas do projeto deveréo ser seguir as exigéncias das Normas
Técnicas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes e adequar-se as
orientacdes deste termo de referéncia. Os projetos devem se comprometer em

proporcionar o melhor custo beneficios para os servigos.

4.5. Execucao dos servicos

4.5.1. Coordenacéo de projetos

A Coordenacgdo dos projetos visa identificar e planejar as etapas de
desenvolvimento, e sera responsavel por coordenar o fluxo de informagdes entre
os agentes envolvidos. Os representantes técnicos de cada especialidade,
indicados pela licitante vencedora, realizardo a coordenagéo dos projetos
especificos, envolvendo planejamento, programagéo e controle das atividades e a

compatibilizagéo e correcéo dos projetos.
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4.5.2. Visita ao terreno

A empresa vencedora deverd, obrigatoriamente, realizar visita técnica ao
local de implantagdo do projeto, para reconhecimento das potencialidades e

dificuldades que possam existir.

4.5.3. Acompanhamento dos Servicos

O gerenciamento do servico sera feito pelo Setor de Engenharia, Arquitetura
e Urbanismo da Secretaria de Planejamento, a quem cabera o fornecimento dos
elementos necessarios, o recebimento dos servigos e a aprovacdo dos servigos

realizados caberd a empresa contratada pelo projeto.

O recebimento dos projetos por parte do municipio ndo exime o(s)
responsavel(eis) pela elaboragéo do(s) projeto(s) por erros de compatibilizagéo,
quantitativos ou outros elementos que impliguem em adequacbes na obra bem

como de custos que eventualmente possam ocorrer.

Devera garantir que a empresa que execute, ndo deixe pontos de infiltragcéo

de agua da chuva.

4.5.4. Prazo de entrega dos projetos

Os projetos completos, juntamente com os demais documentos, deveréo ser
entregues no prazo maximo de 30 dias. Entende-se que com a entrega dos
projetos, os trabalhos desenvolvidos estéo corretos e corrigidos previamente, sob
a supervisdo do coordenador de projetos. As eventuais falhas percebidas
extemporaneamente sdo, portanto, de responsabilidade da licitante vencedora.
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5. DOCUMENTACAO

A empresa devera apresentar, caso necessario os seguintes documentos do
projeto de execugdo de obras, conforme o Art. 16 da Lei municipal n® 1.774, de
01/06/2012 (Cédigo de Edificagdes de Alpestre-RS).

| - Solicitagdo da Viabilidade de Construgéo;

Il - Requerimento solicitando aprovagéo do projeto;

Il - Planta de situagéo;

IV - Planta de localizag&o, locagédo ou cobertura,

V - Plantas baixas dos varios pavimentos;

VI - Planta de elevagdo da fachada principal,

VIl - Corte longitudinal e transversal,

VIII - Especificagdes (memorial descritivo, documentagéo do terreno,
ART ou RRT da obra);

IX - Projeto das instalagdes hidraulico-sanitarias;

X - Projeto das instalacOes elétricas e telefonicas;

XI - Projeto de prevengéo e combate de incéndio para os casos previstos

em lei.
Incluem-se aos itens:

XII - planta de locac&o e estrutural, obrigatoriamente, inclusive com

contengdes;
XIlI - memorial de célculos dos projetos;

XIV - orcamento com cronograma, que devera conter a planilha de
quantidades discriminativa da obra, conforme orientagdo do municipio,
incluindo todos os materiais e servigcos necessarios a execugéo da obra.
Para fins de padronizagdo de orcamentos, todas as especificagdes

deverdo ser descritas conforme tabela SINAPI.

Deverdo ser seguidas as leis municipais para apresentacdo dos elementos

necessarios ao projeto.

Praca Tancredo Neves,300 - Centro - Fones: (55) 3796-1166 / 3796-1159
E-mail:administracao@alpestre.rs.gov.br - CEP 98480-000 - Alpestre - RS



Estado’do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ALPESTRE

6. FORMAS DE APRESENTAGAOQ
6.1. Apresentacdo Grafica e Formato
Os desenhos deveréo obedecer aos seguintes padrdes:

| - Modelos de prancha A0, A1, A2, A3 e A4, sendo preferencialmente

apresentadas em tamanho A1;

Il - Os textos deverdo ser de tamanho A4 com formatagdo segundo as
normas da ABNT, letra Arial 12, espagamento 1,5. A impressdo devera

ser feita em impressora com definicdo minima de 300 DPI;

Il - Os desenhos de anexos ao memorial descritivo deverdo ser,

preferencialmente, em A3.

6.2. Arquivos Digitalizados
Os projetos deverdo ser entregues da seguinte forma:

I - Em arquivos DWG (versdo 2018 ou inferior). Os arquivos com saida

em DWG poderéo ser elaborados em outros aplicativos.

Il - Em pranchas em PDF.

lll - Gravados em midia fisica.

IV - Os textos em padréo editor de texto Microsoft Word (extens&o.docx).
V - As planilhas em Excel (extens&do.xIsx).

VI - Dois jogos de projetos plotados: sendo um para reviséo final e outro

com a verséo definitiva do projeto aprovado pelo municipio.

Todas as pranchas, memoriais descritivos, relagdes de materiais ou
qualquer outro material necessario a compreenséo do projeto, deverao ser editados
de forma que sejam perfeitamente legiveis em impressées monocromaticas.

A nomenclatura dos arquivos devera obedecer a seguinte estrutura:
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Ne° prancha_ Cédigo do arquivo_ Contetido resumido, exemplos:
I - 01_AR_Implantagédo
Il - 04_HS_Detalhes Esgoto

Os tipos de projetos deveréo obedecer a seguinte codificagéo:

NOME DO PROJETO CODIGO NUMERACAO
Memorial Descritivo MEMO X
Projeto Arquiteténico AR 01/XX
Projeto de Comunicacéo Visual Ccv 01/XX
Levantamento Topografico Cadastral LV-TOP 01/XX
Levantamento Planialtimétrico LPL 01/XX
Sondagem TSD 01/XX
Projeto de Fundacgbes FD 01/XX
Projeto Estrutural — Concreto Armado EC 01/XX
Projeto Estrutural Metalico ME 01/XX
Projeto Estrutural em Madeira MA 01/XX
Projeto de Instalacbes Hidraulicas HS 01/XX
Projeto de Prevencéao Contra Incéndios IN 01/XX
Projeto de Instalagcbes Elétricas EL 01/XX
Projeto de Protecéo Atmosférica PA 01/XX
Projeto de Rede de Légica LO 01/XX
Projeto de Instalacdo Telefonica T 01/XX
Projeto de Sonorizacéo SO 01/XX
Projeto de Sistema de Alarmes AL 01/XX
Projeto de Ar Condicionado, Vent. Mecanica e Exaustéo VE 01/XX

Nota: XX representa o nimero da Ultima prancha do projeto.
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Os arquivos tipo DWG dever&o conter, como prefixos dos nomes dos layers,
sua identificacdo. Os arquivos ndo deverio ser entregues compactados (zip; rar;
etc.). A simbologia e os padrdes de desenho serdo fornecidos pelo municipio,
inclusive o modelo de carimbo.

Alpestre, 14 de setembro de 2022.
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