

**TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Getúlio Vargas, RS, 01 de Setembro de 2022.

À  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre - RS.  
Comissão Permanente de Licitação

**A EMPRESA: L C Rodrigues Construções Ltda**

**CNPJ/MF SOB N.º: 35.729.687/0001-85**

**RUA E N.º: Rua Pedro Toniollo n.º 1600**

**CIDADE E UF: Getúlio Vargas/RS**

Submete à apreciação de V.Sas., proposta relativa ao Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

VALOR TOTAL GLOBAL DE R\$ 599.625,67

VALOR MATERIAL DE R\$ 479.700,54

VALOR MÃO DE OBRA DE R\$ 119.925,13



*Handwritten signature*

35.729.687/0001-85  
L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
LTDA

Rua. Pedro Toniollo, n.º 1600 Sala 02  
Bairro. Industrial  
CEP. 99.900-000

GETÚLIO VARGAS - RS

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

**DECLARAMOS:**

Que sua proposta vigorará pelo prazo de 60 (Sessenta) dias, a contar da data marcada para a entrega dos envelopes desta licitação, assinada pelo licitante ou seu representante legal.

Que nos responsabilizamos pela execução das obras ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

A garantia da obra, será de 05 (cinco) anos.

Atenciosamente,

Nos preços propostos considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguros, equipamentos, materiais, despesas de administração, inclusive lucro e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessários à perfeita execução do objeto licitado.

Dados bancários: Banco Sicredi Ag. 0221 CC 393355.

  
L C Rodrigues Construções Ltda.  
Cnpj. 35.729.687/0001-85

35.729.687/0001-85  
L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
LTDA  
Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
Bairro. Industrial  
CEP. 99.900-000  
GETÚLIO VARGAS - RS









**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

**Fornecedor:** LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço:** RUA PEDRO TONIOLLO **Número:** 1600 **Cidade:** GETÚLIO VARGAS **UF:** RS  
**CPF/CNPJ:** 35.729.687/0001-85 **Insc. Estadual:** 054.0043109 **Fone:** (54)99602-0951  
**E-mail:** lcrconstrucao2019@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO CAMINHÓDROMO NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS E RUA DE ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL DÉLIO E GEMA DENDENA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS Valor de Referência: 619.371,92000		599.625,67000	599.625,67		
	1	3,13	M2	PLACA DE OBRA - 2,5X1,25 M Valor de Referência: 506,99000		493,24000	1.543,84	23,31	69,19
	2	1,00	UN	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO Valor de Referência: 369,63000		357,60000	357,60	23,31	69,19
	3	201,22	M2	MURO DE CONTENÇÃO, MATERIAL E MÃO DE OBRA Valor de Referência: 444,82000		431,59000	86.844,54	23,31	69,19
	4	150,00	M	VIGA DE AMARAÇÃO - MURO DE ARRIMO Valor de Referência: 100,54000		98,65000	14.797,50	23,31	69,19
	5	31,50	M	PILAR DE CONCRETO - MURO DE ARRIMO Valor de Referência: 137,45000		129,48000	4.078,62	23,31	69,19
	6	227,31	M3	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM Valor de Referência: 8,82000		8,63000	1.961,69	23,31	69,19
	7	1.594,82	M3	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE - INCLUSIVE COMPACTAÇÃO Valor de Referência: 50,77000		49,32000	78.656,52	23,31	69,19

**35.729.687/0001-85**  
**LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES**  
**LTDA**

Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
 Bairro. Industrial  
 CEP. 99.900-000

GETÚLIO VARGAS - RS

Em, 01/09/22

Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 2 of 5

**Fornecedor:** LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço:** RUA PEDRO TONIOLLO  
**CPF/CNPJ:** 35.729.687/0001-85  
**E-mail:** lcrconstrucao2019@gmail.com  
**Número:** 1600  
**Insc. Estadual:** 054.0043109  
**Cidade:** GETÚLIO VARGAS  
**UF:** RS  
**Fone:** (54)99602-0951  
**Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	8	12.105,71	M³XK	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - JAZIDA DMT 7KM Valor de Referência: 3,10000		3,08000	37.285,59	23,31	69,19
	9	1.946,68	M2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO Valor de Referência: 5,76000		5,55000	10.804,07	23,31	69,19
	10	20,00	M3	CARGA DE MATERIAL INADEQUADO - BOTA FORA Valor de Referência: 8,19000		8,14000	162,80	23,31	69,19
	11	140,00	M³XK	TRANSPORTE MATERIAL INADEQUADO - BOTA FORA - DMT 7 KM Valor de Referência: 3,10000		3,08000	431,20	23,31	69,19
	12	15,00	M	REFORMA DE GUIA Valor de Referência: 17,46000		17,39000	260,85	23,31	69,19
	13	1.543,49	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS Valor de Referência: 60,51000		60,42000	93.257,67	23,31	69,19
	14	10,57	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO.		64,12000	677,75	23,31	69,19

Em, 01 / 09 / 22

**35.729.687/0001-85**  
**L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES**  
**LTDA**

Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
 Bairro. Industrial  
 CEP. 99.900-000

GETÚLIO VARGAS - RS

Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

*[Handwritten signatures and initials]*

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 3 of 5

**Fornecedor:** LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço:** RUA PEDRO TONIOLLO      **Número:** 1600      **Cidade:** GETÚLIO VARGAS      **UF:** RS  
**CPF/CNPJ:** 35.729.687/0001-85      **Insc. Estadual:** 054.0043109      **Fone:** (54)99602-0951  
**E-mail:** lcrconstrucao2019@gmail.com      **Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS Valor de Referência: 65,07000					
15		1.946,68	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM Valor de Referência: 84,13000		81,38000	158.420,82	23,31	69,19
16		973,34	M	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. Valor de Referência: 42,89000		39,46000	38.408,00	23,31	69,19
17		101,36	M3	BASE DE MATERIAL GRANULAR - 5 CM Valor de Referência: 344,93000		320,61000	32.497,03	23,31	69,19
18		2,00	UN	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L <=1,50M Valor de Referência: 746,12000		739,86000	1.479,72	23,31	69,19
19		1.946,68	M	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) Valor de Referência: 1,60000		1,48000	2.881,09	23,31	69,19
20		1.946,68	M2	REJUNTE DO PISO Valor de Referência: 1,67000		1,48000	2.881,09	23,31	69,19
21		5,00	UN	REFORÇO ACESSO DE MAQUINÁRIOS E PROPRIEDADES Valor de Referência: 1.409,00000		1.233,10000	6.165,50	23,31	69,19

**35.729.687/0001-85**  
**LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES**  
**LTDA**

Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
 Bairro. Industrial  
 CEP. 99.900-000  
 GETÚLIO VARGAS - RS

Em, 06/05/22

Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

*[Handwritten signatures and marks]*



**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 4 of 5

**Fornecedor:** LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço:** RUA PEDRO TONIOLLO **Número:** 1600 **Cidade:** GETÚLIO VARGAS **UF:** RS  
**CPF/CNPJ:** 35.729.687/0001-85 **Insc. Estadual:** 054.0043109 **Fone:** (54)99602-0951  
**E-mail:** lcrconstrucao2019@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
	22	10,00	M	GUARDA CORPO DE 1,20 M DE ALTURA POR 10,00 M COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20 CM, PINTADO DE AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ALTURA DA ESTACA 11) Valor de Referência: 369,93000		357,60000	3.576,00	23,31	69,19
	23	18,00	M	GUARDA CORPO DE 1,20 M DE ALTURA POR 18,00 M COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20 CM, PINTADO DE AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Valor de Referência: 369,93000		357,60000	6.436,80	23,31	69,19
	24	18,00	M	GUARDA CORPO DE 1,20 M DE ALTURA POR 18,00 M COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20 CM, PINTADO DE AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Valor de Referência: 369,93000		369,93000	6.658,74	23,31	69,19
	25	4,00	UN	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA Valor de Referência: 258,40000		258,40000	1.033,60	23,31	69,19
	26	4,00	TXKM	AJUSTE DE ALTURA TAMPA DE		74,65000	298,60	23,31	69,19

Em, 01/09/22

**L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES**  
**LTDA**  
 Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
 Bairro. Industrial  
 CEP. 99.900-000

Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

GETULIO VARGAS - RS

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE**  
**CNPJ: 92.406.057/0001-03**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**  
**ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 5 of 5

**Fornecedor:** LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço:** RUA PEDRO TONIOLLO  
**CPF/CNPJ:** 35.729.687/0001-85  
**E-mail:** lcrconstrucao2019@gmail.com  
**Número:** 1600  
**Cidade:** GETÚLIO VARGAS  
**UF:** RS  
**Insc. Estadual:** 054.0043109  
**Fone:** (54)99602-0951  
**Validade da Proposta:** 60 dias

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%	
				CONCRETO Valor de Referência: 74,65000						
	27	6,00	UN	TAMPA GRADEADA PARA CAIXA COLETORA COMBINADA (0,35X0,90M) Valor de Referência: 1.225,89000		1.171,45000	7.028,70	23,31	69,19	
	28	973,34	M2	LIMPEZA FINAL DE OBRA Valor de Referência: 0,77000		0,76000	739,74	23,31	69,19	
<b>TOTAL</b>								599.625,67		

Em, 01/09/22

**35.729.687/0001-85**

**L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
 LTDA**

Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
 Bairro. Industrial  
 CEP. 99.900-000

GETÚLIO VARGAS - RS

Assinatura e Carimbo  
 do Fornecedor

*[Handwritten signature and initials]*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO

CLIENTE: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS

PROPONENTE: LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA

BDI ADOTADO:

23,31%

ITEM	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo				
				R\$/unitário	R\$/unit. Com BDI	R\$/Total	R\$/Total com BDI	
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	PLACA DE OBRA - 2,5X1,25 M						<b>1.901,44</b>	
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	3,13	400,00	493,24	1.252,00	1.543,84	
<b>2.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>	UNID	1,00	290,00	357,60	290,00	357,60	
2.1	MURO DE CONTENÇÃO, MATERIAL E MÃO DE OBRA						<b>235.022,53</b>	
2.2	VIGA DE AMARAÇÃO - MURO DE ARRIMO	M2	201,22	350,00	431,59	70.427,00	86.844,54	
2.3	PILAR DE CONCRETO - MURO DE ARRIMO	M	150,00	80,00	98,65	12.000,00	14.797,50	
2.4	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M	31,50	105,00	129,48	3.307,50	4.078,62	
2.5	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE - INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	227,31	7,00	8,63	1.591,17	1.961,69	
2.6	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - JAZIDA DMT 7KM	M3	1.594,82	40,00	49,32	63.792,80	78.656,52	
2.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M3XKM	12.105,71	2,50	3,08	30.264,28	37.285,59	
2.8	CARGA DE MATERIAL INADEQUADO - BOTA FORA	M2	1.946,68	4,50	5,55	8.760,06	10.804,07	
2.9	TRANSPORTE MATERIAL INADEQUADO - BOTA FORA - DMT 7 KM	M3	20,00	6,60	8,14	132,00	162,80	
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	M3XKM	140,00	2,50	3,08	350,00	431,20	
3.1	REFORMA DE GUIA	M	15,00	14,10	17,39	211,50	260,85	
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS	M	1.543,49	49,00	60,42	75.631,01	93.257,67	
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS	M	10,57	52,00	64,12	549,64	677,75	
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	1.946,68	66,00	81,38	128.480,88	158.420,82	
3.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	973,34	32,00	39,46	31.146,88	38.408,00	
3.6	BASE DE MATERIAL GRANULAR - 5 CM	M3	101,36	260,00	320,61	26.353,60	32.497,03	
3.7	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES - RETANGULAR - L <=1,50M	UNID	2,00	600,00	739,86	1.200,00	1.479,72	
3.8	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	1.946,68	1,20	1,48	2.336,02	2.881,09	
3.9	REJUNTE DO PISO	M2	1.946,68	1,20	1,48	2.336,02	2.881,09	
<b>4.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>							
4.1	REFORÇO ACESSO DE MAQUINÁRIOS E PROPRIEDADES	UNI	5,00	1.000,00	1.233,10	5.000,00	6.165,50	
4.2	GUARDA CORPO DE 1,20 M DE ALTURA POR 10,00 M COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20 CM, PINTADO DE AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ALTURA DA ESTACA 11)	M	10,00	290,00	357,60	2.900,00	3.576,00	
4.3	GUARDA CORPO DE 1,20 M DE ALTURA POR 18,00 M COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20 CM, PINTADO DE AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	290,00	357,60	5.220,00	6.436,80	
4.4	GUARDA CORPO DE 1,20 M DE ALTURA POR 18,00 M COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS DE 20 CM, PINTADO DE AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	300,00	369,93	5.400,00	6.658,74	
4.5	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA	UNID	4,00	209,55	258,40	838,20	1.033,60	
4.6	AJUSTE DE ALTURA TAMPA DE COMCRETO	UNID	4,00	60,54	74,65	242,16	298,60	
4.7	TAMPA GRADEADA PARA CAIXA COLETORA COMBINADA (0,35X0,90M)	UNID	6,00	950,00	1.171,45	5.700,00	7.028,70	
4.8	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	973,34	0,62	0,76	603,47	739,74	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>599.625,67</b>

GETÚLIO VARGAS 01 SETEMBRO DE 2022.

LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. 35.729.687/0001-85

35.729.687/0001-85

L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
LTDA

Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
Bairro. Industrial  
CEP. 99.900-000

GETÚLIO VARGAS - RS

JOÃO V. SCKALEI  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

5

alberto mgost ublo





**Propoente:** Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RS

**Endereço da Obra:** Rua Duque de Caxias/ Rua acesso ao Parque Municipal

**Obra:** Caminhódromo

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

### BDI 1

#### TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,61%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,71%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,31%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

55.729.687/0001-80

L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
LTDA

Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
Bairro. Industrial  
CEP. 99.900-000

GETULIO VARGAS / RS



entend

Mgatt B6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO

CLIENTE: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS

PROPONENTE: LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Discriminação dos Serviços	Custo total	%	Execução			
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.901,44	0,32%	1.901,44			
2.0	TERRAPLENAGEM	235.022,53	39,19%	164.515,77	70.506,76		
3.0	PAVIMENTAÇÃO	330.764,02	55,16%		110.243,65	110.243,65	110.276,72
4.0	OBRAS COMPLEMENTARES	31.937,68	5,33%			31.937,68	
	TOTAL	599.625,67	100,00%	27,75%	30,14%	23,71%	18,39%
		R\$ SIMPLES		166.417,21	180.750,41	142.181,33	110.276,72
		R\$ ACUMULADO		166.417,21	347.167,62	489.348,95	599.625,67

GETÚLIO VARGAS 01 SETEMBRO DE 2022.

  
LC RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ. 35.729.687/0001-85

  
JOÃO V. SCKALEI  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

35.729.687/0001-85

LC. RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
LTDA

Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
Bairro. Industrial  
CEP. 99.900-000

GETÚLIO VARGAS - RS












Composição de Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2018			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,19%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%	0,87%	0,65%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%	10,69%	8,20%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,70%	0,53%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,49%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%	7,36%	5,69%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>43,69%</b>	<b>15,48%</b>	<b>43,41%</b>	<b>15,25%</b>
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%	4,26%	3,23%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%	5,29%	4,04%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,54%	3,51%	4,54%	3,51%
C5	indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>14,57%</b>	<b>11,28%</b>	<b>14,55%</b>	<b>11,14%</b>
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,34%	2,60%	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,38%	0,30%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>7,70%</b>	<b>2,88%</b>	<b>16,46%</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>32,7%</b>	<b>40,44%</b>	<b>113,27%</b>	<b>59,19%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

  
L.C. Rodrigues Construções Ltda  
Cnpj. 35.729.687/0001-85

35.729.687/0001-85

L.C. RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
LTDA

Rua. Pedro Toniolo, nº 1600 Sala 02  
Bairro. Industrial  
CEP. 99.900-000

GETÚLIO VARGAS - RS

