



Campos Borges, 14 de abril de 2026.

Proposta - 0359 – COMERCIAL Rev.02

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

Local: Alto Alegre / RS

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

CNPJ: 92.406.057/0001-03

PROPOSTA COMERCIAL

**Referente: PROJETOS ELÉTRICO PARA EDITAL
“AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS”**

Prezado Senhor (a), é com satisfação que a **MS ENGENHARIA ME**, vem através desta apresentar sua proposta técnica para os projetos elétrico do edital “AUMENTO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS” – ALTO ALEGRE / RS.

Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou negociação referente a esta proposta.

Atenciosamente,

Eng. Eletricista Maykon Sbruzzi
Projetista, Analista Comercial e Custos
Celular: (54) 9 9610 8682
MS ENGENHARIA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CNPJ: 36.945.187/0001-43

Descritivo das Revisões	Versão	Revisão	Data	Orç.
Emissão inicial.	01	00	24/03/2026	MS
Revisão	01	01	31/03/2026	MS
Revisão	01	02	14/04/2026	MS



1. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

Para elaboração desta proposta tomou-se por base as informações obtidas pela Prefeitura Municipal e demais informações obtidas in loco.

2 ALTERAÇÕES DE ESCOPO

Para elaboração desta proposta comercial tomou-se por base as informações obtidas, e eventuais alterações de escopo solicitadas pelo cliente serão objeto de acerto comercial a parte, não impactando no cumprimento dos eventos de pagamento do escopo originalmente contratado.

3 PRAZO DE ENTREGA

O prazo previsto é de **30 dias**, desde que dadas plenas condições de levantamento por parte da CONTRATANTE. Está sendo considerado neste orçamento um período de levantamento e elaboração do projeto.

	14 á 17/Abril	20/Abril	20/Maio
FECHAMENTO PROPOSTA			
LEVANTAMENTO IN LOCO - 1 dia			
ELABORAÇÃO DO PROJETO – Máx. 30 dias			

4 PREÇOS

Os preços indicados entendem-se para **FORNECIMENTO EM REGIME DE EMPREITADA (PROJETO ELÉTRICO E DOCUMENTOS)** e incluem os impostos conforme legislação em vigor até a presente data:

- Na empreitada (Projetos e Documentos): o Imposto Sobre Serviços ISS, sobre o mesmo.

ITEM	DESCRIPTIVO	EMPREITADA	TOTAL
1.1	<ul style="list-style-type: none">• Planilhas Orçamentarias, Cronogramas, BDI, Encargos Sociais, Memorial Descritivo.• Projeto elétrico do retrofit do aumento de carga da subestação que passará de 112,5KVA para 300KVA e Liberação na Concessionária (COPREL).• Fiscalização da execução da obra.	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
TOTAL GERAL			R\$ 6.800,00

5 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA FATURAMENTO MS ENGENHARIA

- **PROJETOS:**
 - 100% Até 30 dias após a data de entrega do mesmo;
 - Boleto, Transferência Bancária ou Pix.

6 VALIDADE DO ORÇAMENTO

- 30 dias a partir de sua emissão.

MAYKON

SBRUZZI:0250114500

3

Assinado de forma digital por
MAYKON SBRUZZI:02501145003
Dados: 2026.04.14 09:40:02
-03'00'

MS Engenharia Instalações Elétricas
CNPJ: 36.945.187/0001-43
Engenheiro Eletricista: Maykon Sbruzzi
CREA RS: AM26612

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
CNPJ: 92.406.057/0001-03