



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



ATA DE ABERTURA DE ENVELOPE(S), JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)

Ao(s) Vinte e Cinco dia(s) do mês de Junho do ano de Dois Mil e Vinte e Quatro, no endereço sito a Rua das Rosas, cidade de Barra do Rio Azul, reuniram-se, às 08:30 horas, a Agente de Contratação e Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria Nº 027 de 02 de fevereiro de 2024, composta por Cleuza Trentin - Oficial Administrativo, Flavio Antônio Faccio - Oficial Administrativo, Luciana Ongaratto Pan - Oficial Administrativo e Kelvio José Stadtlober - Tecnólogo em Administração Rural, incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) Concorrência Presencial nº 02/2024, que tem por objeto EXECUÇÃO DE OBRAS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NAS RUAS: DOS JASMINS, DAS CAMÉLIAS, BRINCOS DE NOIVA E DAS PETUNIAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS, COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS, NOS TERMOS DO PROJETO APRESENTADO E APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, PROCESSO Nº 23/2600-0001100-4, CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 E PRÓPRIOS., a fim de procederem a abertura do(s) envelope(s), Julgamento e Classificação da(s) proposta(s) da(s) licitante(s) habilitada(s) ao certame.

Abertos os trabalhos, pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações, onde os envelopes foram recebidos, passando de imediato pela conferência e assinatura pelos demais membros da comissão e participante(s).

No presente ato, obtivemos somente uma empresa participante, sendo ela:

| Nome da Empresa | CPF/CNPJ | Representante | CPF |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Traçado Construções e Serviços Ltda | 00.472.805/000 1-38 | NILSA CRISTINA SANTOS | 955.444.700- 06 |

Em seguida, passou-se para abertura do envelope da documentação. Passando pela assinatura e análise da documentação, verificou-se que a licitante apresentou a documentação de acordo com o solicitado no edital, restando habilitada.

Considerando que obtivemos somente uma licitante e sendo que a mesma encontra-se habilitada, passamos de imediato para abertura do envelope da proposta.

Após aberto o envelope, conferido e assinado todo o conteúdo, foram extraídos os valores da proposta, que foi a seguinte:

| Empresa: Traçado Construções e Serviços Ltda - 1880 | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Item | Quantida de | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 1,00 | UN | EXECUÇÃO DE OBRAS, SOB REGIME DE | 1.484.571,5 | 1.484.571,5 |

Rua das Rosas, 268 - Centro - Barra do Rio Azul - RS - CEP: 99795-000 - Fones:(54) 3613-1167/1168 - site: www.barradorioazul-rs.com.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



| | | | | | |
|-----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| | | | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NAS RUAS: DOS JASMINS, DAS CAMÉLIAS, BRINCOS DE NOIVA E DAS PETUNIAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS, COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS, NOS TERMOS DO PROJETO APRESENTADO E APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, PROCESSO Nº 23/2600-0001100-4, CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 E PRÓPRIOS. | 6000 | 6 |
| 1.1 | 4,50 | M2 | 1. SERVIÇOS INICIAIS: 1.1. PLACA DE OBRA | 445,07000 | 2.002,82 |
| 1.2 | 751,08 | M | 1.1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 7,91000 | 5.941,04 |
| 1.3 | 1,00 | UN | 1.1.3. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA | 1.677,17000 | 1.677,17 |
| 1.4 | 1,00 | UN | 1.1.4. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 8.119,09000 | 8.119,09 |
| 1.5 | 6.411,24 | M2 | 1.2. TERRAPLANAGEM: 1.2.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 0,87000 | 5.577,78 |
| 1.6 | 1.372,76 | M3 | 1.2.2. ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | 14,75000 | 20.248,21 |
| 1.7 | 1.098,21 | M3 | 2.2.3. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M³) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | 27,00000 | 29.651,67 |
| 1.8 | 274,55 | M3 | 2.2.4. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | 50,90000 | 13.974,60 |
| 1.9 | 1.768,99 | M3 | 1.2.5. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE | 15,23000 | 26.941,72 |

R *Albem* *28/6* *[Signature]* *[Signature]*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



| | | | | | |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| | | | ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | | |
| 1.10 | 3.876,41 | M3X K | 1.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3,40000 | 13.179,79 |
| 1.11 | 976,52 | M3 | 1.2.7. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | 2,00000 | 1.953,04 |
| 1.12 | 6.411,24 | M2 | 1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 1.3.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 3,34000 | 21.413,54 |
| 1.13 | 1.025,80 | M3 | 1.3.2. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 151,27000 | 155.172,77 |
| 1.14 | 1.333,54 | M3 | 1.3.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 9,00000 | 12.001,86 |
| 1.15 | 19.336,3 3 | M3X K | 1.3.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1,24000 | 23.977,05 |
| 1.16 | 40.006,2 0 | M3X K | 1.3.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3,14000 | 125.619,47 |
| 1.17 | 769,35 | M3 | 1.3.6. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 166,41000 | 128.027,53 |
| 1.18 | 1.000,16 | M3 | 1.3.7. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM | 9,00000 | 9.001,44 |

(Handwritten signatures in blue ink)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



| | | | | | |
|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| | | | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | | |
| 1.19 | 14.502,32 | M3X K | 1.3.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1,24000 | 17.982,88 |
| 1.20 | 30.004,80 | M3X K | 1.3.9. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3,14000 | 94.215,07 |
| 1.21 | 6.411,24 | M2 | 1.3.10. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO A FRIO | 9,76000 | 62.573,70 |
| 1.22 | 230,80 | TXK M | 1.3.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 2,36000 | 544,69 |
| 1.23 | 3.054,31 | TXK M | 1.3.12. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0,94000 | 2.871,05 |
| 1.24 | 6.411,24 | M2 | 1.3.13. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 3,35000 | 21.477,65 |
| 1.25 | 86,55 | TXK M | 1.3.14. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 2,36000 | 204,26 |
| 1.26 | 1.145,37 | TXK M | 1.3.15. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0,94000 | 1.076,65 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



| | | | | | |
|------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1.27 | 256,46 | M3 | 1.3.16. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO C/ APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | 1.517,33000 | 389.134,45 |
| 1.28 | 333,40 | M3 | 1.3.17. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 11,49000 | 3.830,77 |
| 1.29 | 4.834,30 | M3X K | 1.3.18. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1,24000 | 5.994,53 |
| 1.30 | 10.002,0 0 | M3X K | 1.3.19. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3,14000 | 31.406,28 |
| 1.31 | 407,77 | TXK M | 1.3.20. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 2,36000 | 962,34 |
| 1.32 | 4.947,63 | TXK M | 1.3.21. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 0,72000 | 3.562,29 |
| 1.33 | 591,33 | M3 | 1.4. DRENAGEM PLUVIAL: 1.4.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 8,33000 | 4.925,78 |
| 1.34 | 374,43 | M3 | 1.4.2. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE | 28,35000 | 10.615,09 |

h *OLPE* *leban*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



| | | | | | |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | | |
| 1.35 | 303,65 | M3 | 1.4.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 9,00000 | 2.732,85 |
| 1.36 | 607,30 | M3X K | 1.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3,40000 | 2.064,82 |
| 1.37 | 303,65 | M3 | 1.4.5. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | 2,00000 | 607,30 |
| 1.38 | 316,00 | M2 | 1.4.6. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 8,05000 | 2.543,80 |
| 1.39 | 35,36 | M2 | 1.4.7. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 213,92000 | 7.564,21 |
| 1.40 | 45,96 | M3 | 1.4.8. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 9,00000 | 413,64 |
| 1.41 | 666,42 | M3X K | 1.4.9. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1,24000 | 826,36 |
| 1.42 | 1.378,80 | M3X K | 1.4.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 3,14000 | 4.329,43 |
| 1.43 | 172,00 | M | 1.4.11. TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE | 128,91000 | 22.172,52 |

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



| | | | INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | | |
|------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.44 | 66,00 | M | 1.4.12. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 193,69000 | 12.783,54 |
| 1.45 | 65,00 | M | 1.4.13. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 359,45000 | 23.364,25 |
| 1.46 | 13,00 | UN | 1.4.14. CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | 3.599,63000 | 46.795,19 |
| 1.47 | 6,00 | UN | 1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA: 1.5.1. Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 305,13000 | 1.830,78 |
| 1.48 | 6,00 | UN | 1.5.2. Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | 483,22000 | 2.899,32 |
| 1.49 | 18,00 | UN | 1.5.3. Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 305,11000 | 5.491,98 |
| 1.50 | 18,00 | UN | 1.5.4. Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | 537,16000 | 9.668,88 |
| 1.51 | 6,00 | UN | 1.5.5. PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 102,49000 | 614,94 |
| 1.52 | 6,00 | UN | 1.5.6. Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | 483,22000 | 2.899,32 |
| 1.53 | 458,08 | M2 | 1.5.7. LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE | 3,14000 | 1.438,37 |

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



| PISTA | | | | | |
|-----------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1.54 | 298,08 | M2 | 1.5.8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA OM MICROESFERAS DE VIDRO | 21,08000 | 6.283,53 |
| 1.55 | 160,00 | M2 | 1.5.9. Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | 38,65000 | 6.184,00 |
| 1.56 | 1,00 | UN | 1.6. DIVERSOS: 1.6.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 8.119,09000 | 8.119,09 |
| 1.57 | 1,00 | UN | 1.6.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 57.085,37000 | 57.085,37 |
| Total dos Produtos Cotados | | | | | 1.484.571,56 |

Considerando a cotação da licitante constante acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço Global, foi considerada vencedora a seguinte proposta:

| Empresa: Traçado Construções e Serviços Ltda - 1880 | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Item | Quantidade | Unid. | Produto | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 1,00 | UN | EXECUÇÃO DE OBRAS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NAS RUAS: DOS JASMINS, DAS CAMÉLIAS, BRINCOS DE NOIVA E DAS PETUNIAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS, COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS, NOS TERMOS DO PROJETO APRESENTADO E APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, PROCESSO Nº 23/2600-0001100-4, CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 E PRÓPRIOS. | 1.484.571,56000 | 1.484.571,56 |
| Total dos Produtos | | | | | 1.484.571,56 |

Considerando que a proposta apresentada atende às exigências do edital de licitação a Comissão determinou a publicação da classificação da proposta para efeito de intimação e ciência dos interessados.

O processo será enviado à autoridade superior para, querendo, proceder com a homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada,

R *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE
BARRA DO RIO AZUL



vai assinada pela Comissão de Licitações e demais presentes.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Cleuza Trentin
Agente de Contratação

Flavio Antônio Faccio
Equipe de Apoio

Kelvio José Stadtlober
Equipe de Apoio

Luciana Ongaratto Pan
Equipe de Apoio

LICITANTES PRESENTES:

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA LICITAÇÃO

Ano da Licitação: 2024 N° da Licitação: 2 Modalidade: Concorrência Presencial Data da Licitação: 25/06/2024 Situação: Julgada

Fornecedor: Traçado Construções e Serviços Ltda

| Porte | Solicitou Benefício LC 123/2006 | Marca | Valor Total | Classificado |
|-------|---------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Geral | Não | | 1.484.571,56 | Sim |

Total das propostas classificadas: 1.484.571,56

Handwritten notes:
 q
 C&F
 balan
 R

MAPA DE VENCEDORES DA LICITAÇÃO

| Ano da Licitação: | 2024 | Nº da Licitação: | 2 | Modalidade: | Concorrência Presencial | Data da Licitação: | 25/06/2024 | Situação: | Julgada |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| Item | Formecedor Vencedor | Marca | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Origem | | | |
| 1 | EXECUÇÃO DE OBRAS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NAS RUAS: DOS JASMINS, DAS CAMÉLIAS, BRINCOS DE NOIVA E DAS PETUNIAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS, COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS, NOS TERMOS DO PROJETO APRESENTADO E APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, PROCESSO Nº 23/2600-0001100-4, CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 E PRÓPRIOS. | Trapaço Construções e Serviços Ltda | 1,000 | 1.484.571,56000 | 1.484.571,56 | Proposta | | | |
| Total Geral: | | | | | | 1.484.571,56 | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Jy', 'CSZ', 'R', and 'R'.

RESULTADO DOS LANCES

| Ano da Licitação: | 2024 | Nº da Licitação: | 2 | Modalidade: | Concorrência Presencial | Data da Licitação: | 25/06/2024 | Situação: | Julgada |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| Item | Lance Nº | Fornecedor | Marca | Quantidade | Valor do Lance | Valor Total | Observação | Origem | Venceu |
| 1 - EXECUÇÃO DE OBRAS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NAS RUAS: DOS JASMINS, DAS CAMÉLIAS, BRINCOS DE NOIVA E DAS PETUNIAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS, COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS, NOS TERMOS DO PROJETO APRESENTADO E APROVADO PELO PROGRAMA PAVIMENTA, PROCESSO Nº 23/2600-0001100-4, CONVÊNIO FPE Nº 2023/5130 E PRÓPRIOS. | | | | | | | | | |
| 1 | | Traçado Construções e Serviços Ltda | | | | | | | Sim |

9
