

# VALENTINA CONSTRUTORA LTDA

RUA: ANTÔNIO ARGENTA Nº 461, CRISTAL/ERECHIM-RS

CNPJ: 08.818.983/0001-80

Email: valentinaconstrutora@gmail.com

## PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Barra do Rio Azul

Referente à Concorrência Presencial n. 004/2024

**Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E ACESSIBILIDADES, EM PISO INTERTRAVADO, NAS RUAS: DOS JASMINS, DAS CAMÉLIAS, BRINCOS DE NOIVA E DAS PETUNIAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS.**

### 1. Dados do Proponente:

Razão Social: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 08.818.983/0001-80

Endereço: RUA ANTONIO ARGENTA

Bairro: CRISTAL

Município: ERECHIM – RS

CEP: 99702-215

Telefone: 54 99166 3388

E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com

### 2. Identificação do Representante Legal para assinatura do contrato:

Nome: KETLIN KELLY BRITO

CPF: 022.706.050-47

RG: 5105435407

Telefone: 54 99166 3388


E-mail: valentinaconstrutora@gmail.com

### 3. Dados Bancários:

Banco: SICREDI

Agência: 0217    Conta: 64598-7

Nome: VALENTINA CONSTRUTORA LTDA



# VALENTINA CONSTRUTORA LTDA

RUA: ANTÔNIO ARGENTA Nº 461, CRISTAL/ERECHIM-RS

CNPJ: 08.818.983/0001-80

Email: valentinaconstrutora@gmail.com

## 4. Proposta:

- Valor Total Global: R\$ 275.348,90 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
- Percentual de BDI: 24,23% (vinte e quatro inteiros e vinte e três décimos de milésimo)
- Validade da Proposta: 120 dias

### Ainda, DECLARAMOS:

- Garantia da obra não inferior a 05 (cinco) anos.
- Responsabilidade pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

BARRA DO RIO AZUL, 15 DE JULHO DE 2024.



KETLIN KELLY BRITO  
REPRESENTANTE LEGAL



ENGº CIVIL AFFONSO VARIANI RODRIGUES  
CREA/RS 207.992







**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICOMV</b> 01	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA BARRA DO RIO AZUL/RS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BARRA DO RIO AZUL/RS
			<b>BDI 1</b> 24,23%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE</b>									
1.			<b>PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - RUA DAS PETÚNIAS, RUA DOS JASMINS, RUA DAS CAMÉLIAS E RUA BRINCO DE NOIVA</b>						275.348,90
1.1.			<b>PASSEIO E ACESSIBILIDADE</b>						275.348,90
1.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	1.461,86	47,81	BDI 1	59,39	86.819,87
1.1.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_ 05/2021	M	813,58	1,55	BDI 1	1,93	1.570,21
1.1.3.	SICRO	2003379	Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1.063,06	30,79	BDI 1	38,25	40.662,05
1.1.4.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024	M2	1.264,17	4,77	BDI 1	5,93	7.496,53
1.1.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	1.264,17	2,69	BDI 1	3,34	4.222,33
1.1.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 01/2024	M3	88,49	145,15	BDI 1	180,32	15.956,52
1.1.7.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM; ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	935,02	73,48	BDI 1	91,28	85.348,63
1.1.8.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	329,14	81,37	BDI 1	101,09	33.272,76

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Barra do Rio Azul, 15 de Julho de 2024

**VALENTINA CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: 08.818.983/0001-80

**ENGº CIVIL AFFONSO VARIANI RODRIGUES**  
CREA/RS 207.992





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Gravado de Selo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE - RUA DAS I	275.348,90	% Período:	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
			% Período:	43,61%	56,39%										
1.1.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	275.348,90	% Período:	43,61%	56,39%										
<b>Total: R\$ 275.348,90</b>															
	Período:		%:	43,61%	56,39%										
	Repasso:	96.067,16			124.211,96										
	Contrapartida:	24.016,79			31.052,99										
	Outros:	-			-										
	<b>Investimento:</b>	<b>120.083,94</b>			<b>155.264,96</b>										
	%:	43,61%			100,00%										
	Repasso:	96.067,16			220.279,12										
	Contrapartida:	24.016,79			55.069,78										
	Outros:	-			-										
	<b>Investimento:</b>	<b>120.083,94</b>			<b>275.348,90</b>										

Barra do Rio Azul, 15 de Julho de 2024

**VALENTINA CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: 08.818.983/0001-80

**ENGº CIVIL AFFONSO VARIANI RODRIGUES**

CREA/RS 207.992

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS
------------------	----------------	---

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**  
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE / CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE EM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**  
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	6,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>24,23%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Barra do Rio Azul, 15 de Julho de 2024

**VALENTINA CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: 08.818.983/0001-80




**ENGº CIVIL AFFONSO VARIANI RODRIGUES**  
CREA/RS 207.992






## Apêndice 21 – Encargos Sociais – Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL		VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,70%</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,70%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,56%</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,56%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>8,28%</b>	<b>3,26%</b>	<b>17,71%</b>	<b>6,82%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,34%</b>	<b>46,32%</b>	<b>112,77%</b>	<b>69,88%</b>

Barra do Rio Azul, 15 de Julho de 2024