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MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS
A/C Setor de Licitacdes

Prezados:

CONCRETTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. vem por meio desta,
encaminhar proposta para a CP 005/2025:

e MAO DE OBRA: RS 31.720,30 (trinta e um mil e setecentos e
vinte reais com trinta centavos);

e MATERIAL: RS 222.042,14 (duzentos e vinte e dois mil e
quarenta e dois reais com quatorze centavos);

e TOTAL: R$ 253.762,44 (duzentos e cinquenta e trés mil e
setecentos € sessenta e dois reais com quarenta e quatro centavos)

1) OBRIGACOES BASICAS DA CONTRATADA:

e Execucdo integral dos servigos contratados;

e Estdo contemplados todos os encargos fiscais e trabalhistas, servigos, despesas,
tributos, mio de obra, materiais, produtos e equipamentos necessarios a
execucdo dos servigos;

e Recolhimento de encargos previdenciarios, responsabilidade civil e obrigagdes
referentes os seus funcionarios atuantes na obra;

e Estadia, alimentagdo e transporte.

2) OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

e Pagamento do objeto conforme condi¢des pactuadas;

e Devera fornecer os projetos aprovados e licengas para a construgdo;

e Fornecimento de dgua e energia elétrica.

3) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias a contar da data de abertura
dos envelopes.

4) PRAZO DE EXECUCAO: O prazo para execugdo da obra devera ser efetuado
conforme cronograma descrito no edital.

5) DADOS BANCARIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG-3113 OP-003 CC-1771-7

6) RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Mauricio José
Sbardelotto.

7) DECLARACAO: O Prazo de garantia da obra é de 5 (cinco) anos.

Erechim/RS, 04 de julho de 2025.
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CON A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. j
Mauricio Jose Sbardelotto

PROPRIETARIO/ENG.CIVIL CREA/RS 213037




PLANILHA ORCAMENTARIA
PROJETO PARA CONSTRU(;&O DE PONTE PENSIL - SOBRE O RIO PALOMA - SEDE MUNICIPAL

ERECHIM/RS, 04/07/2025. Ref SINAPI 04/2025 BDI= 30,25%
Item Fonte codigo Descrigio unidade | Quantidade Rz I‘;’;'IT' TOTAL C/BDI
1 Servigos iniciais

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

11 SINAPI 103689 |AF_03/2022 _PS M2 2,50 RS 595.37 RS 1.488,43
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

12 SINAPI-I 10775 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 3,00 RS 1.302,50 RS 3.907,50

14 Administracdo Local
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

14.1 SINAPI 90777 |COMPLEMENTARES H 15,00 RS 150,43 RS 2.256,39
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

14.2 SINAPL 90776 |COMPLEMENTARES H 220,00 RS 85,68 RS 18.849,26
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM

14.3 SINAPI 98524 |ENXADA.AF_05/2018 M3 20,00 RS 5,94 RS 118,79

RS 26.620,37

Fundagdes

2.1 EscavagSes

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
2.1.1 SINAPI 96520 |AF_01/2024 M3 32,00 RS 117,03 RS 3.744,95
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.

2.2 SINAPI 96622 |AF_01/2024 M3 1,60 RS 240,66 RS 385,06
RS 4.130,01
3 Morto de fixacio dos Cabos portantes
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM.
34 SINAPI 92805 |AF_06/2022 KG 208,00 RS 11,12 RS 2.313,66
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.
SINAPI 92803 |AF_06/2022 KG 50,00 RS 13,08 RS 653,86
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
SINAPI 92802 |AF_06/2022 KG 43,00 RS 14,12 RS 607,12
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM,
SINAPI 92801 [AF_06/2022 KG 20,00 RS 14,13 RS 282,64

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
SINAPI 96555 |AF_01/2024 M3 11,20 RS 974,53 RS 10.914,74
CONCRETO CICLOPICO FCK = 1SMPA, 30% PEDRA DE
MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO,

SINAPI 102487 |AF_05/2021 M3 20,80 RS 763,81 RS 15.887,29
RS  30.659,31
&l Pilares, vigas e lajes
4.1 Pilares

FABRICACAC DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

4.1.1 SINAPI 92263 |RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 48,00 RS 223,93 RS 10.748,44
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,

14.1.2 SINAPI 92803 |AF_06/2022 KG 21,00 RS 13,08 RS 274,62
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.

4.1.3 SINAPI 92800 |AF_06/2022 KG 15,00 RS 13,83 RS 207,49

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
4.1.4 SINAPI 103672 {ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 5,55 RS 920,78 R$5.110,31

R$ 16.340,86

4.2 Vigas
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.

4.2.1 SINAPI 92265 |AF_09/2020 M2 2,25 RS 169,08 RS 380,42
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM.

4.2.2 SINAPI 92801 |AF_06/2022 KG 2,50 RS 14,13 RS 35,33
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,

4.2.3 SINAPI 92803 |AF_06/2022 KG 4,00 RS 13,08 RS 52,31

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

14.2.4 SINAPL 103675 |AF_02/2022_PS M3 0,22 RS 920,77 RS 202,57

RS 670,63
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4.3 Lajes do piso do acesso




Mauricio Jose Shardelotto
o Propnetarlo

Eng.Civil CREA/RS 213037

FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM,
14.3.1 SINAPL 92267 |AF_09/2020 M2 2,50 RS 86,76 RS 216,90
CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM.
4.3.2 SINAPI 92801 |AF_06/2022 KG 2,00 RS 14,13 RS 28,26
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
14.3.4 SINAPI 103675 |AF_02/2022_PS M3 3,12 RS 920,78 RS 2.872,82
R$3.117,98
5 Piso do tabuleiro
5.1 Site cabopec Cabo de ago @ 1/2" - 6X37, EIPS/AA m 130,00 RS 29,96 RS 3,894,438
5.2 Grampo pesado para cabo de ago § 1/2" unid 12,00 RS 19,26 RS 231,17
5.3 Siter Delu Sapatilho pesado para cabo @ 1/2" unid 4,00 RS 12,26 RS 49,03
Or¢.Metalgread Grade de piso ASTM A36/sae 1006/1020 2000 x 1000 x
5.4 e 100 b50 x 4,75 fio 4.8 unid 60,00 RS 1.856,06 RS 111.363,75
Abracadeira tipo U #1/2" A=70 mm, B=5/16", com
5.5 porcas e tarjeta de fixagio unid 180,00 RS 7,82 RS 1.406,70
5.6 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 RS 27,91 RS 6.699,02
RS 123.544,15
5.8 Contraventamento do piso
5.8.1 Grampo pesado para cabo de ago @ 1/2" unid 40,00 RS 19,26 RS 770,56
Site Mercado
5.8.2 Livre Cabo de aco 1/8" AF, IPS m 140,00 RS 1,75 RS 244,35
Site Mercado
5.8.3 Livie Sapatilho pesado 1/8" unid 4,00 RS 3,79 RS 15,16
RS 1.030,07
6 Guarda Corpo
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
6.1 SINAPHI 43130 |KG/M) OU 14 BWG, D= 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 40,00 RS 27,90 RS 1.115,98
TELA DE ARAME GALVANIZADA , MODELO MANGUEIRAD
/ LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL=
6.2 SINAPI 10937 [*2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM,H=2M M2 150,00 RS 27,96 RS 4,194,70
6.3 SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,00 RS 27,91 RS 1.256,07
6.4 SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,00 RS 33,27 RS 1.496,96
RS 8.063,71
7 Cabos de sustentagio do tabuleiro
Site Mercado
7.1 Livre Tirantes - Cabo de aco 1/8" AF, IPS m 140,00 RS 1,75 RS 244,35
7.2 Siter Delu Grampo pesado para cabo de ago @ 1/8" unid 192,00 RS 4,61 RS 885,28
7.3 Sapatilho pesado 1/8" unid 48,00 R$ 3,79 RS 181,93
7.4 Site cabopec Cabo de ago 11/8", 6x37, IPS, AA m 160,00 RS 182,35 RS 29.176,00
7.5 Siter Delu Grampo pesado para cabo de aco 9 1 1/8" unid 20,00 RS 56,92 RS 1.138,39
7.6 Sapatilho pesado 1 1/8" unid 4,00 RS 43,27 RS 173,08
L& SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 RS 27,91 RS 1.395,63
7.8 SINAP! 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00 RS 33,27 RS 1.663,29
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA
7.9 SINAPI 5632 |111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 - esticar cabnos CHI 8,00 RS 131,81 RS 1.054,50
Site Mercado
7.10 Livre Roldana em ago 4" - 2 rolamentos - cana U ou V unid 168,00 R$ 5,21 RS 875,28
RS 36.787,72
8 lluminagdo noturna
CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM
8.1 SINAPH 44388 |EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM M 150,00 RS 3,24 RS 486,48
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181
8.2 SINAPIH 42248 |W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN 2,00 RS 635,69 RS 1.271,37
8.3 SINAPI-I 247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 8,00 RS 21,21 RS 169,64
8.4 SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 RS 35,77 RS 286,13
RS 2.213,62
£l Desmobilizagdo
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
9.1 SINAPI 99814 |AF_04/2019 M2 50,00 RS 2,55 RS 127,65
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
SINAPI 98524 |ENXADA.AF_05/2018 M2 60,00 RS 5,94 RS 356,36
R$ 484,01
Total Geral RS 253.762,44
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MUNICiPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS

PROJETO PARA CONSTRUGAO DE PONTE PENSIL - SOBRE O RIO PALOMA - SEDE MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE EXECUCAO
PERIDO DE EWXECUGAO
Total do Rare MES1 MES2 MES3 TOTALR$
tem |Descrigio R$/com BDI
1 Servigos iniciais R$ 26.620,37 | R$ 26.620,37 R$ 26.620,37
2 Fundacdes R$ 4.130,01 | R$ 4.130,01 R$ 4.130,01
3 Morto de fixagio dos Cabos portantes R$ 30.659,31 | R$ 30.659,31 R$ 30.659,31
4 Pilares, vigas e lajes
4.1 |Pilares R$ 16.340,86 | R$ 16.340,86 R$ 16.340,86
4.2  |Vigas R$ 670,63 | R 670,63 R$ 670,63
4.3 |lLajes do piso do acesso, R$ 3.117,98 [ R$ 3.117,98 R$ 3.117,98
5 Piso do tabuleiro R$ 123.644,15 R$ 50.000,00 | R$ 73.644,15 | R$ 123.644,15
5.8 |Contraventamento do piso R$  1.030,07 R$ 1.030,07 R$ 1.030,07
6 Guarda Corpo R$ 8.063,71 R$ 4.000,00 | R$ 4.063,71|R$ 8.063,71
7 Cabos de sustentagdo do tabuleiro R$ 36.787,72 R$ 36.787,72 R$ 36.787,72
8 lluminagdo noturna R$ 2.213,62 R$ 221362 |R$ 221362
9 Desmobilizaciio R$ 484,01 R$ 484,01 | R$ 484,01
TOTAL GERAL R$ 253.762,44
TOTAL NO PERIODO R$ 81.539,16 | R$ 91.817,79 | R$ 80.405,49 | R$ 253.762,44
TOTAL ACUMULADO R$ 81.539,16 | R$ 173.356,95 | R$ 253.762,44
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c A ' N A Quadro de Composigao do BDI 1 Grau de Sigilo
—4 #PUBLICO

N° TC/ICR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE BARRA DO RIO AZUL

OBJETO
PONTE PENSIL SOBRE RIO PALOMA - SEDE
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAQ
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodoutas, FEmovias e recapaamento € pavimaniacdo 02 vias urnanas Sim
Conforme legisiacdo tridutana municipal, Qefnir estimativa de parcenta da base 0 cACUI0 para 0 155 100.02%
Sobre 3 base g8 CACUIO, GRNNT 3 feSPECTVa 3ligUota 00 ISS (entre 2% & 5%, 5.00%

itens Siglas Mo’:a do | Situagdo | 1°Quartil| Médio | 3°Quartil
Administrag3o Central AC 4.00% . 3.80% 4.01% 4.87%
Seguro e Garantia SG 1.00% - 0.32% 0.40% 0.74%
Risco R 1.00% - 0.50% 0.56% 0.97%
Despesas Financeiras DF 0.60% < 1.02% 1,11% 1.21%
Lucro L 8.09% - 6.84% 7.30% 8,69%
Tributos (mpostos COFINS 3%. e PIS 0,65%) cP 3.65% - 3.65% 3.85% 3.65%
Tnbutos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5.00% - 0.00% 2,50% 5.00%
i e T ey cPrRB | 4.50% oK 0.00% | 450% | 4.50%
oot <) BDIPAD | 23.84% oK 1060% | 2097% | 2423%
BDI COM desoneragio BDI DES | 30,25% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula

[1+AC+S+R+G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag3o tributana municipal, a base de caiculo para Construgao de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas, € de 100%, com a
respectiva aliquota de S%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para

elaboragao do orgamento foi COM Desoneracao, e que esta € a altemativa mais adequada para a Administrag@o
Publica.

Observagtes:

Eng. Civil CREARS 213037 4 yo
CONC.ETTACCNSTRUCOESE - /
SERVICOS LTCA
Cie2): 21.593,769/0001-17
. ecc Vinta de Souza, 1033, Centro
B RS - CEP 49700-190



Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAD SEM DESONERACAQ
cODIGO DESCRICAO HORISTA  MENSALISTA HORISTA  MENSALISTA

% % % %

Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SES) 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Néo incide 17,93% Ndo incide
B2 Feriados 4,24% N&o incide 4,24% NZo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%
B4 132 Salério 10,_96'16 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6& Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% Néo incide 1,53% Ndo incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%
B1C  Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%

Cc1 Aviso Prévio indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
c3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%
c4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,28% 0,38% 0,29%

C Total 11,27% 8,56% 11,27% 8,56%

GRUPO D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupa B
D1 {sem considerar INNS sobre 132, conforme 9,71% 3,45% 17,31% 6,53%
Lei n? 14.973/2024)

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio

D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,39% 0,30% 0,41% 0,31%
Aviso Prévio indenizado
D Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%

agrucio Joggbarde otto
Eng. Civil CREA/RS 213037

CONCRETTACONSTRUGCES E
SERVICOS LTDA

CNPJ: 27.593.769/0001-17

Av. Pedro Pinto de Souza, 1033, Centro
Erechim/RS - CEP 34700-190




