

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GOVERNO MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL**

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PASSEIS E ACESSIBILIDADE, NA ESTRADA DE ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 220,00 METROS.

PROPONENTE: RGS ENGENHARIA S.A.

Rua São Benedito, nº 20 – Sala 504
Bairro Bom Jesus – Porto Alegre/RS
Fone (51) 3084-6691

CNPJ 19.368.227/0001-12

PROPOSTA



RGS Engenharia S.A.
Rua São Benedito, nº 20 – Sala 504- Bom Jesus
CEP: 91.420-530 – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3084-6691



PROPOSTA

*Razão Social da Empresa	RGS Engenharia S.A.		
*Nome Fantasia da Empresa	RGS		
*CNPJ/CPF	19.368.227/0001-12	*I.E	096/3655302
*Fone	(51) 3084-6691	*Fax	--
		*Pessoa Contato	Arly Ferrão Roque
*E-mail	rgs.engenharia@outlook.com		
*Endereço da Empresa (Rua, Av, nº)	Rua São Benedito, nº 20 – Sala 504- Bom Jesus		
*Município	Porto Alegre	*UF	RS
		*CEP	91.310-002
*Nome Completo do Representante Legal da Empresa	Rafael Sacchi		
*CPF Representante Legal Empresa	835.062.090-00	*RG Representante Legal Empresa	1077623724
*Endereço Representante Legal Empresa	Rua Irmão Norberto Rauch, 700 –BL C- Apto. 01621- Jardim Carvalho		
*Conta Corrente Empresa nº	25059-7	*Nome do Banco	Banco do Brasil S.A.
*Nº do Banco	001	*Nome da Agência	-
		*Nº da Agência	3527-0

Ao
Município de Barra do Rio Azul

Ref. Edital de Tomada de Preços nº 004/2018

Apresentamos nossa proposta para a execução de pavimentação asfáltica com CBUQ, drenagem pluvial, sinalização viária, passeios e acessibilidade, na estrada de acesso à sede do município de Barra do Rio Azul/RS, numa extensão total de 220,00 metros (Trecho Barra do Rio Azul KM 0+255,00), incluindo material e mão-de-obra, conforme segue:

1-Valor: O Valor total da nossa Proposta é de **R\$ 295.502,21(Duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dois reais e vinte e um centavos)**;

sendo **R\$ 29.806,73 (Vinte e nove mil, oitocentos seis reais e setenta e três centavos)** para mão-de-obra

e **R\$ 265.695,48 (Duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)** para materiais, conforme planilha de orçamento e cronograma, em anexo.

2.Prazo de validade da presente proposta: 60 (sessenta) dias à partir da entrega da Proposta.

Porto Alegre, 20 de Abril de 2018.

RGS ENGENHARIA S.A.
Rafael Sacchi
Diretor Presidente
Representante Legal

RAFAEL SACCHI
Responsável Técnico
CREA Nº RS 164031

RGS Engenharia S.A.
Rua São Benedito, nº 20, Sala 504
Bairro Bom Jesus - Porto Alegre – RS
CEP 91.420-530 - Fone: (51) – 3084.6691
www.rgsengenharia.com.br / rgs.engenharia@outlook.com

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										Grau de Sigilo	
Orçamento Base para Licitação										PÚBLICO	
Nº OPERAÇÃO 0.000.000-40/2017		GESTOR Mun Barra do Rio Azul		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE Empreitada Global		OBJETO Pavimentação estrada Barra-Erechim Trecho 1			
PROPOSTANTE / TOMADOR Município de Barra do Rio Azul		DESON. R\$0		LOCALIDADE DO SNAPI Povoado 7. RS		MUNICÍPIO / UF Barra do Rio Azul - RS		APLIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Estrada de Acesso a Sede do Município			
DATA BASE 02/01/17		DESON. R\$0		LOCALIDADE DO SNAPI Povoado 7. RS		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM C.B.U.O					

DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS BDI

$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
Parcelas		
Sigla	Descrição	%
AC	Taxa de Administração Central	3,80
S + G	Taxa de Seguros + Taxa de Garantia	0,32
R	Taxa de Riscos	0,50
DF	Taxa de despesas financeiras	1,09
L	Lucro Operacional	7,30
Impostos (I = I1 + I2 + I3)		3,65
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	5,00
BDI		24,23%

RGS Engenharia S.A.

Rafael Sacchi
Diretor-Presidente
Eng. Civil - CREA / RS 164031 - D

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas/Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		295.502,21	Parcela (%)	12,94%	65,16%	21,89%
			Parcela (R\$)	38.245,27	192.560,46	64.696,48
			Acumulado (%)	12,94%	78,11%	100,00%
			Acumulado (R\$)	38.245,27	230.805,72	295.502,21
1.	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM	7.646,47	Parcela (%)	100%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	7.646,47	0,00	0,00
2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	181.323,88	Parcela (%)	0,00%	90,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	163.191,49	181.323,88
3.	DRENAGEM PLUVIAL	28.886,98	Parcela (%)	90%	10,00%	0,00%
			Acumulado (%)	90%	100,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	25.998,28	28.886,98	0,00
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.115,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.115,51
5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	56.839,04	Parcela (%)	0,00%	40,00%	60,00%
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	22.735,62	56.839,04
6.	CONTROLE TECNOLÓGICO - QUALIDADE	7.489,30	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	3.744,65	7.489,30
7.	DIVERSOS	9.201,03	Parcela (%)	50,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	4.600,52	4.600,52	9.201,03


 RGS Engenharia S.A.
 Rafael Sacchi
 Diretor-Presidente
 Eng. Civil - CREA/RS 134037