

## PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 061/2022 - TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022.**

**UNIDADE REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Administração.

A proposta deverá ser entregue no **dia 23 DE MAIO DE 2022, às 09hs00min.** – Setor de Licitações.

**PESSOA JURÍDICA:** CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA

**CNPJ:** 22.521.643/0001-13

**ENDEREÇO:** DT LINHA FERRARI

**CIDADE:** CAMPOS BORGES

**ESTADO:** RS

### APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

**OBJETO:** Contratação de empresa com responsabilidade técnica, sob o regime de empreitada global por item, para a pavimentação com pedras irregulares de basalto com área total de 9.366,00 m<sup>2</sup> (4.650,00 m<sup>2</sup> e 4.716,00 m<sup>2</sup>), nas localidades de Agrovila União e Linha São Pedro, interior do Município de Campos Borges, conforme contratos de repasses OGU °. 912869/2021 e 925491/2021, Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano – Pavimentação em Estradas Vicinais

Em consonância com esse objeto, declaramos:

Que nos comprometemos a executar o objeto como descrito nos documentos da Licitação;

Que o prazo de validade da presente Proposta, contado a partir da data limite para entrega da Documentação e Proposta, é de sessenta (60) dias;

Que todas as despesas com a preparação e apresentação da presente Proposta correrão unicamente por nossa conta;

Que a apresentação desta Proposta, considerou o pleno conhecimento das condições onde serão executadas as obras e serviços;

Que o preço global ofertado para execução das obras e serviços objetos desta Licitação é o seguinte:

**Valor Global da Tomada de preço n.º 5 /2022 R\$ 364.232,75**(trezentos e sessenta e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), sendo **R\$218.539,65** (duzentos e dezoito mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para os **MATERIAIS** e **R\$145.693,10**(cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e três reais e dez centavos) para a **MÃO DE OBRA**.

#### **ITEM 1 -**

Valor Global- **PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOCAL AGROVILA UNIÃO E LINHA SÃO PEDRO: AREA TOTAL 4.650,00 M<sup>2</sup>, CONTRATO DE REPASSE N.º. 912869/2021 R\$ 179.600,01** (cento e setenta e nove mil seiscentos reais e um centavo), sendo **R\$ 107.760,00** (Cento e sete mil setecentos e sessenta reais) para os **MATERIAIS** e **R\$**

**71.840,01**(setenta e um mil oitocentos e quarenta reais e um centavo) para a **MÃO DE OBRA**.

#### **ITEM 2 -**


**PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOCAL AGROVILA UNIÃO: AREA TOTAL 4.716,00 M<sup>2</sup>, CONTRATO DE REPASSE N.º. 925491/2021 R\$ 184.632,74** (Cento e oitenta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), sendo **R\$ 110.779,65** (Cento e dez mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos ) para os

**MATERIAIS** e **R\$ 73.853,09**(setenta e três mil oitocentos e cinquenta e três reais e nove centavos) para a **MÃO DE OBRA**.

Que concordamos expressamente com todas as disposições contidas nas cláusulas e condições do Instrumento Convocatório desta Licitação, e reconhecemos ao Município de Campos Borges/RS, o direito de aceitar ou rejeitar todas as propostas sem que assista qualquer direito indenizatório;

Que o Município de Campos Borges/RS, não aceitará Cláusulas ou Condições que estipulem o faturamento por pessoa jurídica diversa daquela que apresentar a Proposta.

Campos Borges, 23 de maio de 2022.



Assinatura do Proponente

**22.521.643/0001-13**


**PEDREIRA E CONSTRUTORA  
NOSSA SENHORA APARECIDA  
CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA**

**Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior**

**CEP 99435-000**

**CAMPOS BORGES - RS**  
CARIMBO DA EMPRESA COM O N.º DO CNPJ





RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 PRACA 13 DE ABRIL, 371  
 CNPJ: 92.406.164/0001-31  
 SETOR DE LICITAÇÕES

**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**

Processo: 61/2022

Página 1 de 7

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M<sup>2</sup> (4.650,00 m<sup>2</sup> e 4.716,00 m<sup>2</sup>), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA  
 Endereço: DIST. LINHA FERRARI Número: \_\_\_\_\_ Cidade: CAMPOS BORGES UF: RS  
 CNPJ: 22.521.643/0001-13 Insc. Estadual: 25610005950 Fone: \_\_\_\_\_

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1		1,00	M <sup>3</sup>	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOCAL AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO: AREA TOTAL 4.650,00 M <sup>2</sup> , CONTRATO DE REPASSE Nº. 912869/2021 Valor de Referência: 249.450,40000			
	1	4,50	M2	SERVIÇOS INICIAIS: Placa de Obra Valor de Referência: 286.94000		205,32	923,94
	2	6,70	M <sup>3</sup>	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Escavação Manual p/ Meio fio Valor de Referência: 84,17000		60,60	406,02
	3	296,00	M	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Meio Fio Valor de Referência: 19,13000		13,77	4.075,92
	4	888,00	M2	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Colchão de Argila 20 cm Valor de Referência: 5,87000		4,22	3.747,36
	5	888,00	M2	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Pavim. Irregular de basalto Valor de Referência: 29,33000		21,12	18.754,56
	6	888,00	M2	PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Rejunte pó de brita 2 cm		7,35	6.526,80

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Em, 23 / 05 / 22

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

Observações:

CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONDIÇÕES DIVERSAS  
 Vide ANEXO que acompanha  
 o presente EDITAL


22.521.643/0001-13

PEDREIRA E CONSTRUTORA  
 NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA

Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior

CEP 99435-000

CAMPOS BORGES - RS



RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
PRACA 13 DE ABRIL, 371  
CNPJ: 92.406.164/0001-31  
SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022

Processo: 61/2022

Página 2 de 7

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M<sup>2</sup> (4.650,00 m<sup>2</sup> e 4.716,00 m<sup>2</sup>), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CNPJ:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	7	74,00	M <sup>3</sup>	Valor de Referência: 10,20000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 01: Execução de aterro e compactação: apoio p/ o meio fio		8,26	611,24
	8	6,70	M <sup>3</sup>	Valor de Referência: 11,48000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Escavação manual para meio fio		60,60	412,08
	9	297,00	M	Valor de Referência: 85,43000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Meio fio Pedra basáltica		13,77	4.131,00
	10	890,00	M2	Valor de Referência: 19,32000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Colchão de argila 20 cm		4,22	3.798,00
	11	890,00	M2	Valor de Referência: 5,94000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Pav. Irreg. de basalto		21,12	18.008,00

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

Em, 23 / 05 / 22

Observações:

CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO  
PREFEITA MUNICIPAL

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide ANEXO que acompanha o presente EDITAL

22.521.643/0001-13

PEDREIRA E CONSTRUTORA  
NOSSA SENHORA APARECIDA

CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA

Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior

CEP 99435-000

CAMPOS BORGES - RS



RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 PRACA 13 DE ABRIL, 371  
 CNPJ: 92.406.164/0001-31  
 SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022

Processo: 61/2022

Página 3 de 7

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M<sup>2</sup> (4.650,00 m<sup>2</sup> e 4.716,00 m<sup>2</sup>), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CNPJ:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	12	890,00	M2	Valor de Referência: 29,66000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Rejunte pó de brita 02 cm		7,35	6.615,00
	13	74,00	M2	Valor de Referência: 10,31000 PAV. SÃO PEDRO TRECHO 02: Execução de aterro e compactação: Apoio para meio fio		8,26	618,50
	14	10,71	M <sup>3</sup>	Valor de Referência: 11,64000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Escavação manual para meio fio		60,60	649,03
	15	476,00	M	Valor de Referência: 84,17000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Meio fio Pedra basáltica		13,77	6.554,52
	16	1.428,00	M2	Valor de Referência: 19,13000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Colchão de argila 20 cm		4,22	6.026,16

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

Em, 23/05/22

Observações:

CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha o presente EDITAL

22.521.643/0001-13  
 Assinatura do Fornecedor  
 PEDREIRA E CONSTRUTORA  
 NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA  
 Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior  
 CEP 99435-000  
 CAMPOS BORGES - RS



RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
PRACA 13 DE ABRIL, 371  
CNPJ: 92.406.164/0001-31  
SETOR DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022

Processo: 61/2022

Página 4 de 7

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M<sup>2</sup> (4.650,00 m<sup>2</sup> e 4.716,00 m<sup>2</sup>), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor:							
Endereço:		Número:		Cidade:		UF:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		Fone:			
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	17	1.428,00	M2	Valor de Referência: 5,87000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Pavimentação irreg. De basalto		21,12	30159,36
	18	1.438,00	M2	Valor de Referência: 29,33000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Rejunte pó de brita 02 cm		7,35	10495,80
	19	119,00	M <sup>3</sup>	Valor de Referência: 10,13000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 01: Execução de aterro e compactação - apoio p/ o meio fio		8,26	982,94
	20	10,76	M <sup>3</sup>	Valor de Referência: 11,48000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Escavação manual p/ meio fio		60,60	652,06
	21	478,00	M	Valor de Referência: 84,17000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Meio fio pedra basáltica		13,77	6.582,06

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Jurídica, Cedula Identidade Diretores, Certidão Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.


Em, 23/05/22

Observações:

CLEONICE P. DA PAIXAO TOLEDO  
PREFEITA MUNICIPAL

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide ANEXO que acompanha  
o presente EDITAL

22.521.643/0001-13  
PEDREIRA E CONSTRUTORA  
NOSSA SENHORA APARECIDA  
CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA  
Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior  
CEP 99435-000  
CAMPOS BORGES - RS



RIO GRANDE DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 PRACA 13 DE ABRIL, 371  
 CNPJ: 92.406.164/0001-31  
 SETOR DE LICITAÇÕES

**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**

Processo: 61/2022

Página 5 de 7

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M<sup>2</sup> (4.650,00 m<sup>2</sup> e 4.716,00 m<sup>2</sup>), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor:							
Endereço:		Número:		Cidade:		UF:	
CNPJ:		Insc. Estadual:		Fone:			
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	22	1.434,00	M2	Valor de Referência: 19.13000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Colchão de argila 20 cm		4,22	6.051,48
	23	1.434,00	M2	Valor de Referência: 5.87000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Pavim. Irregular de basalto		21,12	30.286,08
	24	1.434,00	M2	Valor de Referência: 29.33000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Rejunte pó de brita 02 cm		7,35	10.539,90
	25	120,00	M <sup>3</sup>	Valor de Referência: 10.20000 PAV. AGR. UNIAO TRECHO 02: Execução de aterro e compactação – apoio para o meio fio		8,26	991,20
				Valor de Referência: 11.47450			

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.


Em, 23/05/22

Observações:

CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONDIÇÕES DIVERSAS  
 Vide ANEXO que acompanha  
 o presente EDITAL

22.521.643/0001-13  
 PEDREIRA E CONSTRUTORA  
 NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA  
 Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior  
 CEP 99435-000  
 CAMPOS BORGES - RS



**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022**

Processo: 61/2022

Página 6 de 7

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M<sup>2</sup> (4.650,00 m<sup>2</sup> e 4.716,00 m<sup>2</sup>), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CNPJ:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
2		1,00	M <sup>3</sup>	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LOCAL AGROVILA UNIAO: AREA TOTAL 4.716,00 M <sup>2</sup> , CONTRATO DE REPASSE Nº. 925491/2021 Valor de Referência: 256.440.28000			
	1	4,50	M2	SERVIÇOS INICIAIS: Placa de obra Valor de Referência: 286.94000		205,32	923,94
	2	1,00	UN	SERVIÇOS INICIAIS: Engenheiro Junior Valor de Referência: 3.481.56000		2.506,72	2.506,72
	3	35,37	M <sup>3</sup>	Escavação manual de vala com profundidade Menor Valor de Referência: 84.17000		60,60	2.143,42
	4	1.572,00	M	Meio fio pedra basáltica Valor de Referência: 19.13000		13,77	21646,44
	5	4.716,00	M2	Colchão de argila 20 cm Valor de Referência: 5.87000		9,22	18.901,52
	6	4.716,00	M2	Pavimentação irregular de basalto Valor de Referência: 29.33000		21,12	99601,92
	7	4.716,00	M2	Rejunte pó de brita – 3 cm Valor de Referência: 10.20000		7,35	34662,60
	8	393,00	M <sup>3</sup>	Execução e compactação de aterro c/ solo		8,26	3246,18

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

Em, 23/05/22

Observações:

CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide ANEXO que acompanha o presente EDITAL


22.521.643/0001-13

PEDREIRA E CONSTRUTORA  
 NOSSA SENHORA APARECIDA  
 CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA

Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior

CEP 99435-000

CAMPOS BORGES - RS



RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
PRACA 13 DE ABRIL, 371  
CNPJ: 92.406.164/0001-31  
SETOR DE LICITAÇÕES

## EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 5/2022

Processo: 61/2022

Página 7 de 7

Data de Abertura do Processo: 18 de abril de 2022

Data de Abertura das Propostas: 23 de maio de 2022, às 09:00 horas.

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M<sup>2</sup> (4.650,00 m<sup>2</sup> e 4.716,00 m<sup>2</sup>), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO – PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CNPJ:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
				Valor de Referência: 11.48000			
						<b>TOTAL</b>	<b>364.232,75</b>

Local de Entrega dos Objetos: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Prazos: 1) Entrega dos Objetos/Serviços:

2) Forma de Pagamento: 30 DIAS

3) Validade da Proposta: 60 DIAS

Documentos Exigidos: Cadastro Contr. Estadual, Cadastro Contr. Municipal, Cadastro Nac Pessoa Juridica, Cedula Identidade Diretores, Certidao Neg.Fal/Concordata, Contrato Social, Prova de Reg. Faz. Estadual, Prova de Reg. Faz. Federal, Prova de Reg. Faz.

Em, 23/05/22

Observações:

CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO  
PREFEITA MUNICIPAL

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide ANEXO que acompanha  
o presente EDITAL

22.521.643/0001-13  
PEDREIRA E CONSTRUTORA  
NOSSA SENHORA APARECIDA  
CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA  
Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior  
CEP 99435-000  
CAMPOS BORGES - RS



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO	Município/UF CAMPOS BORGES/RS	Localidade DISTRITO SÃO PEDRO	ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO
------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------


Proponente / Tomador PREF. MUNC. DE CAMPOS	Objeto PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA	Empreendimento / Apelido PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA
---	---------------------------------------	---

BDI PADRÃO:	27,53%
BDI DIFERENCIADO 1:	29,39%
BDI DIFERENCIADO 2:	
BDI ZERO:	0,00%

DATA BASE SINAPI: 2021		LOCALIDADE SINAPI: POA		UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>TOTAL</b>								
								<b>179.600,01</b>
<b>1 PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR</b>								<b>179.600,01</b>
<b>1.1 SERVIÇOS INICIAIS</b>								<b>923,94</b>
1.1.1	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA	M²	4,50	161,00	205,32	923,94
<b>1.2 PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR SÃO PEDRO - 1º TRECHO:148M</b>								<b>34.121,90</b>
1.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M³	6,70	47,52	60,60	406,02
1.2.2	Composição	005	MEIO FIO PEDRA BASALTICA	M	296,00	10,80	13,77	4.075,92
1.2.3	Composição	003	COLCHÃO DE ARGILA 20 CM	m²	888,00	3,31	4,22	3.747,36
1.2.4	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO	M²	888,00	16,56	21,12	18.754,56
1.2.5	Composição	002	REJUNTE PÓ DE BRITA - 3 CM	M²	888,00	5,76	7,35	6.526,80
1.2.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M³	74,00	6,48	8,26	611,24
<b>1.3 PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR SÃO PEDRO - 2º TRECHO:150M</b>								<b>34.583,58</b>
1.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M³	6,80	47,52	60,60	412,08
1.3.2	Composição	005	MEIO FIO PEDRA BASALTICA	M	300,00	10,80	13,77	4.131,00
1.3.3	Composição	003	COLCHÃO DE ARGILA 20 CM	m²	900,00	3,31	4,22	3.798,00
1.3.4	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO	M²	900,00	16,56	21,12	19.008,00
1.3.5	Composição	002	REJUNTE PÓ DE BRITA - 3 CM	M²	900,00	5,76	7,35	6.615,00
1.3.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M³	75,00	6,48	8,26	619,50
<b>1.4 PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR AGRO VILA UNIÃO - 1º TRECHO:238 M</b>								<b>54.867,81</b>
1.4.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M³	10,71	47,52	60,60	649,03
1.4.2	Composição	005	MEIO FIO PEDRA BASALTICA	M	476,00	10,80	13,77	6.554,52
1.4.3	Composição	003	COLCHÃO DE ARGILA 20 CM	m²	1.428,00	3,31	4,22	6.026,16
1.4.4	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO	M²	1.428,00	16,56	21,12	30.159,36
1.4.5	Composição	002	REJUNTE PÓ DE BRITA - 3 CM	M²	1.428,00	5,76	7,35	10.495,80
1.4.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M³	119,00	6,48	8,26	982,94
<b>1.5 PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR AGRO VILA UNIÃO - 2º TRECHO:239 M</b>								<b>55.102,78</b>
1.5.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M³	10,76	47,52	60,60	652,06
1.5.2	Composição	005	MEIO FIO PEDRA BASALTICA	M	478,00	10,80	13,77	6.582,06
1.5.3	Composição	003	COLCHÃO DE ARGILA 20 CM	m²	1.434,00	3,31	4,22	6.051,48
1.5.4	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO	M²	1.434,00	16,56	21,12	30.286,08
1.5.5	Composição	002	REJUNTE PÓ DE BRITA - 3 CM	M²	1.434,00	5,76	7,35	10.539,90
1.5.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M³	120,00	6,48	8,26	991,20

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
 Nome: Phellipe Marion  
 CREA/CAU: RS 175765  
 ART/RRT:



Data: 23/05/2022

**22.521.643/0001-13**  
**PEDREIRA E CONSTRUTORA**  
**NOSSA SENHORA APARECIDA**  
 CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA  
 Dr. Linha Ferrari, 655 - Interior  
 CEP 99435-000  
 CAMPOS BORGES - RS

*Handwritten notes and signatures:*  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten initials]

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Município/UF  
**CAMPOS BORGES/RS**

Localidade  
**DISTRITO SÃO PEDRO**

Proponente / Tomador  
**PREF. MUN. DE CAMPOS**

Objeto  
**PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA**

Empreendimento / Apellido  
**PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA**


DATA BASE SINAPI: #REF!  
LOCALIDADE SINAPI: #REF!

BDI PADRÃO:	27,53%
BDI DIFERENCIADO 1:	29,39%
BDI DIFERENCIADO 2:	0,00%
BDI ZERO:	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>TOTAL</b>								
<b>PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR</b>								
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA	M²	4,50	161,00	205,32	923,94
1.1.1	Composição	004	ENGENHEIRO JUNIOR	UNIDADE	1,00	1.965,59	2.506,72	2.506,72
<b>PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR AGRO VILA UNIÃO</b>								
1.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUVAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M³	35,37	47,52	60,60	2.143,42
1.2.1	Composição	005	MEIO FIO PEDRA BASALTICA	M	1.572,00	10,80	13,77	21.646,44
1.2.2	Composição	003	COLCHÃO DE ARGILA 20 CM	m²	4.716,00	3,31	4,22	19.901,52
1.2.3	Composição	001	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO	M²	4.716,00	16,56	21,12	99.601,92
1.2.4	Composição	002	REJUNTE PÓ DE BRITA - 3 CM	M²	4.716,00	5,76	7,35	34.662,60
1.2.5	Composição	002	REJUNTE PÓ DE BRITA - 3 CM	M²	4.716,00	5,76	7,35	34.662,60
1.2.6	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M³	393,00	6,48	8,26	3.246,18
<b>TOTAL</b>								
<b>184.632,74</b>								
<b>184.632,74</b>								
<b>3.430,66</b>								

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
Nome: Phelipe Marlon  
CREA/CAU: RS 175765  
ART/RRT:



Data: 23/05/2022

**22.521.643/0001-13**

**PEDREIRA E CONSTRUTORA  
NOSSA SENHORA APARECIDA  
CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA**

Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior  
CEP 99435-000  
CAMPOS BORGES - RS

**CAIXA**

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação: 92491/2021  
Município/UF: CAMPOS BORGES/RS  
Localidade: DISTRITO SÃO PEDRO  
Município/UF: CAMPOS BORGES/RS

Gestor/Programa/Modalidade/Ação: MDR / CONSTRUÇÃO

Propósito: PREF. MUN. DE CAMPOS BORGES  
Objeto: PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL

Emprego/Apelido: PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL

META/AGRAVADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR	184.632,74	100,00%	41,99	41,99	14,56	56,55	14,56	71,11	14,56	85,67	14,33	100,00	-	-
1.1	SERVÇOS INICIAIS	3.430,66	1,86%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	-	-
1.2	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR AGRO VILA UNIÃO	181.202,08	98,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (%):		184.632,74	100,00%	20,41	20,41	19,90	40,31	19,90	60,21	19,90	80,11	19,89	100,00	-	-
Total (R\$):		184.632,74	100,00%	37.680,86	37.680,86	36.799,97	74.480,83	36.799,97	111.280,80	36.799,97	147.980,77	36.733,97	184.632,74	-	-

CAMPOS BORGES/RS, 23 de maio de 2022.

Local/Date

Phillipe Marlon  
CREA/CAU: RS 175765

Claudio Joni De Oliveira  
CNPJ 22.521.643/0001-13

Phillipe Marlon  
CREA/CAU: RS 175765

*Handwritten signature in blue ink.*

**22.521.643/0001-13**  
**PEDREIRA E CONSTRUTORA**  
**NOSSA SENHORA APARECIDA**  
**CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA**  
Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior  
CEP 99435-000  
**CAMPOS BORGES - RS**



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação: **912889-21** | Gestor/Programa/Modalidade/Ação: **MOR / CONSTRUÇÃO** | Município/UF: **CAMPOS BORGES/RS** | Localidade: **DISTRITO SÃO PEDRO**

META/ AGRUPOADOR	DESCRIÇÃO	VALOR RS	PESO %	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL				Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL						
				MÊS 1 PARCELA (%)	MÊS 1 ACUM (%)	MÊS 2 PARCELA (%)	MÊS 2 ACUM (%)	MÊS 3 PARCELA (%)	MÊS 3 ACUM (%)	MÊS 4 PARCELA (%)	MÊS 4 ACUM (%)			
1	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR	179.600,01	100,00%											
1.1	SERVICIOS INICIAIS	923,94	0,51%	40,28	40,28	14,29	54,57	72,24	22,67	77,24	22,76	100,00	100,00	100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR SÃO PEDRO - 1º TRECHO:18RM	34.121,90	19,08%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR SÃO PEDRO - 2º TRECHO:150M	34.583,58	19,28%			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR AGRO VILA UNIÃO - 1º TRECHO:238	54.867,81	30,55%							100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR AGRO VILA UNIÃO - 2º TRECHO:239	55.102,78	30,68%											100,00
<b>Total (%)</b>		<b>179.600,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,21</b>	<b>19,21</b>	<b>19,33</b>	<b>38,54</b>	<b>69,20</b>	<b>30,67</b>	<b>69,20</b>	<b>30,80</b>	<b>55,313,11</b>	<b>179.600,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Total (R\$)</b>		<b>179.600,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.494,06</b>	<b>34.494,06</b>	<b>34.715,59</b>	<b>69.209,65</b>	<b>124.286,90</b>	<b>55.077,25</b>	<b>124.286,90</b>	<b>30,80</b>	<b>55.313,11</b>	<b>179.600,01</b>	<b>100,00</b>

CPMO BORGES/RS, 23 de maio de 2022  
 Local/Date  
 Philippe Marlon  
 CREA/CAU: RS 177865  
 Claudio Joni De Oliveira  
 CNPJ 22.521.643/0001-13

**22.521.643/0001-13**  
**PEDREIRA E CONSTRUTORA**  
**NOSSA SENHORA APARECIDA**  
**CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA**  
 Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior  
 CEP 99435-000  
**CAMPOS BORGES - RS**

Nº da Operação 912869-21	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MDR / CONSTRUÇÃO	Município/UF CAMPOS BORGES/RS
-----------------------------	---	----------------------------------

Proponente PREF. CAMPOS BORGES	Objeto PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL
-----------------------------------	---	---

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,40%
TAXA DE RISCO	R	0,60%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,05%
TAXA DE LUCRO	L	7,00%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
	ISS (legislação municipal)	3,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		21,39%
<b>BDI RESULTANTE</b>		<b>27,53%</b>

FÓRMULA UTILIZADA:  $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 3,00%

Observações:



Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
Nome: Phellipe Marion  
CREA/CAU: RS 175765  
ART/RRT:

Data: 23/05/2022



**22.521.643/0001-13**  
**PEDREIRA E CONSTRUTORA**  
**NOSSA SENHORA APARECIDA**  
 CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA  
 Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior  
 CEP 99435-000  
**CAMPOS BORGES - RS**






## QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - DIFERENCIADO 1

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº da Operação 912869-21	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MDR / CONSTRUÇÃO	Município/UF CAMPOS BORGES/RS
-----------------------------	---	----------------------------------

Proponente PREF. CAMPOS BORGES	Objeto PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO IRREGULAR ZONA RURAL
-----------------------------------	---	---

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS	SIGLAS	VALORES	
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,32%	
TAXA DE RISCO	R	0,97%	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,10%	
TAXA DE LUCRO	L	8,00%	
TAXA DE TRIBUTOS	I	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
		COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
		ISS (legislação municipal)	3,00%
		CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		23,15%	
<b>BDI RESULTANTE</b>		<b>29,39%</b>	

FÓRMULA UTILIZADA: 
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 3,00%

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Phellipe Marion

CREA/CAU: RS 175765

ART/RRT:

Data: 23/05/2022

22.521.643/0001-13  
FEDREIRA E CONSTRUTORA  
NOSSA SENHORA APARECIDA  
CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA  
Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior  
CEP 99435-000  
CAMPOS BORGES - RS

RIO GRANDE DO SUL

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>44,02%</b>	<b>15,71%</b>	<b>44,02%</b>	<b>15,71%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>13,68%</b>	<b>10,56%</b>	<b>13,68%</b>	<b>10,56%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>7,78%</b>	<b>2,93%</b>	<b>16,60%</b>	<b>6,09%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>82,28%</b>	<b>46,00%</b>	<b>111,10%</b>	<b>69,16%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Phellipe Marion

CREA/RS 175765

22.521.643/0001-13

PEDREIRA E CONSTRUTORA  
NOSSA SENHORA APARECIDA  
CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA

Dt. Linha Ferrari, 655 - Interior

CEP 99435-000  
CAMPOS BORGES - RS