

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA:

A EMPRESA: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - ME

CNPJ/MF SOB N°: 47.149.697/0001-20

RUA E N°: Rua Alcides Neves, nº 300, Casa, bairro Centro;

CIDADE E UF: Santa Bárbara do Sul/RS, CEP 98.240-000

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Pedro Antônio Dos Santos Quadros Junior

Nacionalidade: brasileiro

Estado Civil: Solteiro

Profissão: Empresário

Cargo/função exercido: Gerente/Proprietário

CPF: 025.596.690-30

Cédula de Identidade Civil: 6.105.091.711

Domicílio: Rua Alcides Neves, nº 300, Casa, Centro, Santa Bárbara do Sul/RS, CEP 98.240-000.

Fone para contato: (55) 99903-3572

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi

Agência: 0333

Conta Corrente: 30133-3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

gov.br

Documento assinado digitalmente
GLEISER MAURICIO FINATTO
Data: 18/12/2024 14:30:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GLEISER MAURICIO FINATTO
Engenheiro Civil
CREA-RS nº 219413

bul

do *lf*

f *@*

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 10/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 8

Fornecedor: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
Endereço: 11 r Alcides Neves
CPF/CNPJ: 47.149.697/0001-20
E-mail: atalicitacoes@gmail.com
Número: 300
Cidade: SANTA BARBARA DO SUL
UF: RS
Insc. Estadual:
Fone: (54)99675-6123
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
1		1,00	M2	REFORMA ESCOLA MENINO DEUS - SALAS DE AULA, COZINHA E SALA DE INFORMATICA Valor de Referência: 102.558,54000		102.558,54000	102.558,54		
	1	46,06	M2	SALA DE INFORMATICA - REMOÇÃO DO ASSOALHO, EXEC. DE CONTRAPISO E REV. CERAMICO - REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023. Valor de Referência: 32,78000	de obra própria/mat	32,78000	1.509,85	22,03	112,39
	2	46,06	M2	SALA DE INFORMATICA - REMOÇÃO DO ASSOALHO, EXEC. DE CONTRAPISO E REVEST. CERMICO - LIMPEZA DE SUPERICIECOM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019. Valor de Referência: 2,58000	de obra própria/mat	2,58000	118,83	22,03	112,39
	3	50,67	M2	SALA DE INFORMATICA - REMOÇÃO DO ASSOALHO, EXEC. DE CONTRAPISO E REVEST. CERMICO - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS, SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2 CM. AF_07/2021. Valor de Referência: 41,34004	de obra própria/mat	41,34004	2.094,70	22,03	112,39
	4	50,67	M2	SALA DE INFORMATICA -	de obra própria/mat	74,03000	3.751,10	22,03	112,39

Em, ___/___/___

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

Handwritten signatures

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 10/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 8

Fornecedor: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
Endereço: 11 r Alcides Neves
CPF/CNPJ: 47.149.697/0001-20
E-mail: atalicitacoes@gmail.com
Número: 300
Insc. Estadual:
Cidade: SANTA BARBARA DO SUL
UF: RS
Fone: (54)99675-6123
Validade da Proposta: 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024. Valor de Referência: 24,91000					
	9	100,10	KG	SALAS DE AULA - FUNDAÇÕES - ARAMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E CAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_01/2024. Valor de Referência: 18,03996	de obra própria/mat	18,03996	1.805,80	22,03	112,39
	10	97,73	KG	SALAS DE AULA - FUNDAÇÕES - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024. Valor de Referência: 16,09000	de obra própria/mat	16,09000	1.572,48	22,03	112,39
	11	0,21	M³	SALAS DE AULA - FUNDAÇÕES - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024. Valor de Referência: 943,48000	de obra própria/mat	943,48000	198,13	22,03	112,39
	12	30,18	M2	SALAS DE AULA - ESTRUTURAS - PILARES - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ - DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. Valor de Referência: 120,65000	de obra própria/mat	120,65000	3.641,22	22,03	112,39
	13	77,37	KG	SALAS DE AULA - ESTRUTURAS - PILARES - ARAMAÇÃO DE	de obra própria/mat	13,97000	1.080,86	22,03	112,39

Em, ___/___/___

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

by

to *ly*

g *@*

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 10/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 8

Fornecedor: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
Endereço: 11 r Alcides Neves **Número:** 300 **Cidade:** SANTA BARBARA DO SUL **UF:** RS
CPF/CNPJ: 47.149.697/0001-20 **Insc. Estadual:** **Fone:** (54)99675-6123
E-mail: atalicitacoes@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. Valor de Referência: 11,75000					
	18	58,95	KG	SALAS DE AULA - VIGAS E LAJE - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022. Valor de Referência: 17,64000	de obra própria/mat	17,64000	1.039,88	22,03	112,39
	19	5,94	M³	SALAS DE AULA - VIGAS E LAJE - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK: 25 MPA, PARA LAJES PRE MOLDADOS, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022. Valor de Referência: 841,36000	de obra própria/mat	841,36000	4.997,68	22,03	112,39
	20	149,49	M2	SALAS DE AULA - VIGAS E LAJE - LAJE PRÉ - MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAOPIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO DE CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA): 8 + 4. AF_11/2020. PA Valor de Referência: 243,51000	de obra própria/mat	243,51000	36.402,31	22,03	112,39
	21	149,49	M2	SALAS DE AULA - ACABAMENTO - CONTRAPISO EM ARGAMANASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS	de obra própria/mat	41,34000	6.179,92	22,03	112,39

Em, ____/____/____

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
CNPJ: 92.406.164/0001-31
SETOR DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 10/2024
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 8

Fornecedor: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
Endereço: 11 r Alcides Neves **Número:** 300 **Cidade:** SANTA BARBARA DO SUL **UF:** RS
CPF/CNPJ: 47.149.697/0001-20 **Insc. Estadual:** **Fone:** (54)99675-6123
E-mail: atalicitacoes@gmail.com **Validade da Proposta:** 60 DIAS

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total	% BDI	%
				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESSURA 2 CM. AF_07/2021. Valor de Referência: 41,34000					
	27	36,52	M2	COZINHA - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERAMICO - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35 X 35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. Valor de Referência: 74,03000	de obra própria/mat	74,03000	2.703,58	22,03	112,39
	28	31,52	M2	COZINHA - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERAMICO - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25 X 35 CM, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023. Valor de Referência: 92,39000	de obra própria/mat	92,39000	2.912,13	22,03	112,39
	29	33,20	M2	COZINHA - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERAMICO - LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019. Valor de Referência: 2,73000	de obra própria/mat	2,73000	90,64	22,03	112,39
	30	28,65	M2	COZINHA - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERAMICO - LIMPEZA DE REVESTIMENTO	de obra própria/mat	1,12000	32,09	22,03	112,39

Em, ___/___/___

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

d

SP

g

@

bu



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MENINO DEUS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 10-2024.xlsm)	DATA BASE 10-24 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMAS GERAIS	MUNICÍPIO / UF CAMPOS BORGES/RS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									102.558,54	
REFORMAS GERAIS									7.600,22	
1.			SALA DE INFORMÁTICA						7.600,22	
1.1.			REMOÇÃO DO ASSOALHO, EXECUÇÃO DE CONTRAPISO E REVESTIMENTO CERÂMICO							
1.1.0.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	46,06	26,82	BDI 1	32,78	1.509,85	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	46,06	2,11	BDI 1	2,58	118,83	RA
1.1.0.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	50,67	33,82	BDI 1	41,34	2.094,70	RA
1.1.0.4.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	50,67	60,57	BDI 1	74,03	3.751,10	RA
1.1.0.5.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	46,06	2,23	BDI 1	2,73	125,74	RA
									86.971,80	
2.			SALAS DE AULA						4.454,80	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.454,80	RA
2.1.0.1.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	135,90	26,82	BDI 1	32,78	4.454,80	RA
									4.014,11	
2.2.			FUNDAÇÕES						420,26	RA
2.2.0.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,30	149,49	BDI 1	182,72	420,26	RA
2.2.0.2.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M3	0,70	20,38	BDI 1	24,91	17,44	RA
2.2.0.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	100,10	14,76	BDI 1	18,04	1.805,80	RA
2.2.0.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	97,73	13,16	BDI 1	16,09	1.572,48	RA
2.2.0.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,21	771,89	BDI 1	943,48	198,13	RA
									60.848,12	
									7.284,27	
2.3.			ESTRUTURA						3.641,22	RA
2.3.1.			PILARES						1.080,86	RA
2.3.1.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,18	98,71	BDI 1	120,65	3.641,22	RA
2.3.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,37	11,43	BDI 1	13,97	1.080,86	RA
2.3.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,41	14,43	BDI 1	17,64	448,23	RA

RECURSO ↓

Leu

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MENINO DEUS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 10-2024.xlsm')	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMAS GERAIS	MUNICÍPIO / UF CAMPOS BORGES/RS	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMAS GERAIS										102.558,54
3.1.0.3.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	6,19	33,82	BDI 1	41,34	255,89	RA
3.1.0.4.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	36,52	60,57	BDI 1	74,03	2.703,58	RA
3.1.0.5.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	31,52	75,59	BDI 1	92,39	2.912,13	RA
3.1.0.6.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	33,20	2,23	BDI 1	2,73	90,64	RA
3.1.0.7.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	28,65	0,92	BDI 1	1,12	32,09	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPOS BORGES/RS
Local
quarta-feira, 18 de dezembro de 2024
Data

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:0255966 9030
Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:02559669030
Dados: 2024.12.18 13:38:00 -03'00'

gov.br
Responsável Técnico
Nome: GLEISER MAURICIO FINATTO
CREA/CAU: RS 219.413
ART/RRT: 0
Documento assinado digitalmente
GLEISER MAURICIO FINATTO
Data: 18/12/2024 11:42:54-0300
Verifique em https://validar.sil.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES	Apelido EMPREENDIMENTO MENINO DEUS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMAS GERAIS
------------------	--------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	SALA DE INFORMÁTICA	7.600,22	% Período:	100,00%											
1.1.	REMOÇÃO DO ASSOALHO, EXECUÇÃO DE	7.600,22	% Período:	100,00%											
2.	SALAS DE AULA	86.971,80	% Período:	5,12%	74,58%	20,30%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.454,80	% Período:	100,00%											
2.2.	FUNDAÇÕES	4.014,11	% Período:		100,00%										
2.3.	ESTRUTURA	60.848,12	% Período:		100,00%										
2.4.	ACABAMENTO	17.654,77	% Período:			100,00%									
3.	COZINHA	7.986,62	% Período:		50,00%	50,00%									
3.1.	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERA	7.986,62	% Período:		50,00%	50,00%									
Total: R\$ 102.558,54				%	11,75%	67,14%	21,11%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	12.055,02	66.855,49	21.648,03								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	12.055,02	68.855,49	21.648,03								
				%	11,75%	78,89%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	12.055,02	80.910,51	102.558,54								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	12.055,02	80.910,51	102.558,54								

CAMPOS BORGES/RS
Local
quarta-feira, 18 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GLEISER MAURICIO FINATTO
CREA/CAU: RS 219.413
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
GLEISER MAURICIO FINATTO
Data: 18/12/2024 11:42:54-0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>



PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:02559669030
Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:02559669030
Dados: 2024.12.18 13:37:24 -03'00'

do

lf

J

©

low



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
MENINO DEUS / REFORMAS GERAIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,23%

db

MP

J

LMP

@



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
MENINO DEUS / REFORMAS GERAIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

CAMPOS BORGES/RS
Local

quarta-feira, 18 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GLEISER MAURICIO FINATTO
CREA/CAU: RS 219.413
ART/RRT: 0

BDI 2

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	

do

MF

J

Lay

©



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
MENINO DEUS / REFORMAS GERAIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CAMPOS BORGES/RS
Local

quarta-feira, 18 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GLEISER MAURICIO FINATTO
CREA/CAU: RS 219.413
PMv3.0.6

d

rp

Jan
J
@



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
MENINO DEUS / REFORMAS GERAIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES	APELIDO EMPREENDIMENTO MENINO DEUS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMAS GERAIS
------------------	--------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	SALA DE INFORMÁTICA	7.600,22	% Período:	100,00%											
1.1.	REMOÇÃO DO ASSOALHO, EXECUÇÃO DE	7.600,22	% Período:	100,00%											
2.	SALAS DE AULA	86.971,80	% Período:	5,12%	74,58%	20,30%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.454,80	% Período:	100,00%											
2.2.	FUNDAÇÕES	4.014,11	% Período:		100,00%										
2.3.	ESTRUTURA	60.848,12	% Período:		100,00%										
2.4.	ACABAMENTO	17.654,77	% Período:			100,00%									
3.	COZINHA	7.986,52	% Período:		50,00%	50,00%									
3.1.	SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERA	7.986,52	% Período:		50,00%	50,00%									
Total: R\$ 102.558,54				%	11,75%	67,14%	21,11%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	12.055,02	68.855,49	21.648,03								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	12.055,02	68.855,49	21.648,03								
				%	11,75%	78,89%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	12.055,02	80.910,51	102.558,54								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	12.055,02	80.910,51	102.558,54								

CAMPOS BORGES/RS
Local
quarta-feira, 18 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GLEISER MAURICIO FINATTO
CREA/CAU: RS 219.413
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
GLEISER MAURICIO FINATTO
Data: 18/12/2024 11:42:54-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:02559669030
Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:02559669030
Dados: 2024.12.18 13:36:26 -03'00'

ds

lp

8

2024

@

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,28%	7,83%	10,28%	7,83%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	46,75%	17,54%	46,75%	17,54%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,47%	4,56%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,35%	2,55%	3,35%	2,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,15%	2,83%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,23%	8,54%	11,23%	8,54%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,85%	2,95%	17,20%	6,45%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,23%	3,24%	17,61%	6,76%
TOTAL(A+B+C+D)		83,01%	46,12%	112,39%	69,64%

PEDRO ANTONIO
DOS SANTOS
QUADROS
JUNIOR:0255966
9030

Assinado de forma
digital por PEDRO
ANTONIO DOS SANTOS
QUADROS
JUNIOR:02559669030
Dados: 2024.12.18
13:47:52 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
GLEISER MAURICIO FINATTO
Data: 18/12/2024 14:30:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ds

ds

ds

ds

ds



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 18/12/2024 15:07:19 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.17

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.0rc12

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 1 - Proposta_de_Precos_%28%29_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

45eeee51f4ecabea133578e42e0f8c63fa39d360e9b90fadffb52efc88664ad7

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

Informações da assinatura

Assinante: CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

CPF: ***.210.300-**

da

MF

LM
q

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

ch

up

bu
o

Certificados utilizados

CN=PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:02559669030, OU=videoconferencia, OU=01579286000174, OU=(EM BRANCO), OU=RFB e-CPF A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 05/07/2024 17:26:04 BRT

Aprovado até: 05/07/2026 17:26:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC SAFEWEB RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten marks

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

