



**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA: ASSESSORAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME)**

Para:	Secretaria Municipal de Educação de Ernestina/RS
Data:	02 de junho de 2026
Validade:	60 dias

Esta proposta técnica e orçamentária visa apoiar a construção do Plano Municipal de Educação, em conformidade com as orientações do *Guia Metodológico para Elaboração dos Planos Estaduais e Municipais de Educação* (2025). O processo será pautado pela gestão democrática e pela participação social.

Cronograma físico-financeiro (120 dias)

O trabalho será executado em quatro meses, integrando as etapas de diagnóstico, proposição e redação legislativa.

MÊS	FOCO DA AÇÃO (GUIA METODOLÓGICO)	ENTREGAS PRINCIPAIS	PARCELA
Mês 1	Etapas 1: Coordenação e participação social. Etapas 2 (Início): Diagnóstico situacional.	- Instituição da Comissão Gestora. Plano de mobilização social. - Levantamento de dados estatísticos (INEP/IBGE).	R\$ 2.000,00
Mês 2	Etapas 2 (Conclusão): Análise causal. Etapas 3: Objetivos, metas e estratégias.	- Árvore de Problemas e causas críticas. - Documento de Diagnóstico finalizado. - Minuta de metas e estratégias.	R\$ 2.000,00
Mês 3	Consolidação Social: Conferência Municipal de Educação.	- Realização da Conferência Municipal. - Relatório de consolidação das contribuições sociais.	R\$ 1.000,00
Mês 4	Etapas 4: Elaboração do Projeto de Lei.	- Redação da proposição legislativa. - Entrega da minuta final ao Executivo.	-
VALOR TOTAL			R\$ 5.000,00





Metodologia

O trabalho seguirá a lógica do planejamento estratégico de longo prazo, focando na resolução de problemas complexos através de evidências. A estrutura orçamentária prevê o financiamento sustentável das etapas para garantir a qualidade técnica do documento final.

Referência

Guia Metodológico - Secretaria de Articulação Intersectorial e com os Sistemas de Ensino - SASE/MEC (2025). ISBN: 978-65-87561-60-8.

Camargo/RS, 02 de junho de 2026.

Atenciosamente,

SAMIR

CASAGRANDE:02684436029

Assinado de forma digital por
SAMIR CASAGRANDE:02684436029
Dados: 2026.06.02 13:50:29 -03'00'

Samir Casagrande
Sócio-Administrador

