
RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE SANGA
RINCÃO DOS BOIS

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Obra: RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE SANGA
Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC

UNIT TOTAL UNIT TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Barracão de Obra m² 12,00 358,31R$        465,80R$        358,67R$        4.304,04R$          107,13R$        1.285,56R$       5.589,60R$          Composição 1

1.2 Placa de Obra m² 2,50 222,89R$        289,76R$        223,12R$        557,80R$             66,64R$          166,60R$          724,40R$             74209/001

1.3 Locação de obra m² 98,00 8,58R$           11,15R$          8,59R$           841,82R$             2,56R$           250,88R$          1.092,70R$          73992/001

1.4 Mobilização e Desmobilização unid. 1,00  R$  15.300,00 19.890,00R$   15.315,30R$   15.315,30R$        4.574,70R$     4.574,70R$       19.890,00R$        Composição 2

1.5
Encarregado geral com encargos (8h/dia x 5 dias/sem 

x 4 semanas/mês x 3 meses)
h 480,00 34,89R$          45,36R$          34,93R$          16.766,40R$        10,43R$          5.006,40R$       21.772,80R$        90776

1.6
Engenherio Civil de Obra Pleno (8h/dia x 2 dias/sem x 

4 semanas/mês x 3 meses)
h 192,00  R$         90,82 118,07R$        90,91R$          17.454,72R$        27,16R$          5.214,72R$       22.669,44R$        90778

1.7 Demolição de estrutura de concreto armado m³ 110,00  R$       251,31 326,70R$        251,56R$        27.671,60R$        75,14R$          8.265,40R$       35.937,00R$        84152
82.911,68R$        24.764,26R$     107.675,94R$      

2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Ensecadeira de Madeira com parede simples m² 61,20 98,64R$          128,23R$        98,74R$          6.042,89R$          29,49R$          1.804,79R$       7.847,68R$          73890/001

2.2 Sacos de areia para as ensecadeiras m³ 30,00 57,50R$          74,75R$          57,56R$          1.726,80R$          17,19R$          515,70R$          2.242,50R$          370

2.3 Escavação mecânica de solo 2° categoria até 2,00m m³ 178,00 10,30R$          13,39R$          10,31R$          1.835,18R$          3,08R$           548,24R$          2.383,42R$          72915

2.4
Escavação mecânica de solo 2° categoria até 2,01m 

a 4,00m
m³ 178,00 11,77R$          15,30R$          11,78R$          2.096,84R$          3,52R$           626,56R$          2.723,40R$          72917

2.5 Escavação manual de solos m³ 25,00 52,10R$          67,73R$          52,15R$          1.303,75R$          15,58R$          389,50R$          1.693,25R$          93358
13.005,46R$        3.884,79R$       16.890,25R$        

3 INFRAESTRUTURA
3.1 Perfuração em rocha d=46mm - Tubulões m 216,00 71,54R$          93,00R$          71,61R$          15.467,76R$        21,39R$          4.620,24R$       20.088,00R$        74163/002

3.2 Colocação de pinos em rocha d=20mm - Tubulões m 270,00 36,02R$          46,83R$          36,06R$          9.736,20R$          10,77R$          2.907,90R$       12.644,10R$        Composição 3

3.3 Tubulão a céu aberto ø1,00m interno m³ 28,26 1.636,61R$     2.127,60R$     1.638,25R$     46.296,95R$        489,35R$        13.829,03R$     60.125,98R$        Composição 7

3.4
Escavação manual campo aberto p/tubulão - fuste 

e/ou base (para todas as profundidades)
m³ 28,26 301,10R$        391,43R$        301,40R$        8.517,56R$          90,03R$          2.544,25R$       11.061,81R$        79475

3.5
Arrasamento de tubulão de concreto d=1,00 a 1,20m. 

(inclui encarregado).
unid. 12,00 315,32R$        409,92R$        315,64R$        3.787,68R$          94,28R$          1.131,36R$       4.919,04R$          Composição 9

3.6 Viga de Fundação em Concreto Armado m³ 21,92 1.636,61R$     2.127,60R$     1.638,25R$     35.910,44R$        489,35R$        10.726,55R$     46.636,99R$        Composição 7
119.716,59R$      35.759,33R$     155.475,92R$      

4 MESOESTRUTURA
4.1 Cortina em Concreto Armado m³ 20,96 1.636,61R$     2.127,60R$     1.638,25R$     34.337,72R$        489,35R$        10.256,78R$     44.594,50R$        Composição 7

4.2 Pilares de contraforte na cortina m³ 2,20 1.636,61R$     2.127,60R$     1.638,25R$     3.604,15R$          489,35R$        1.076,57R$       4.680,72R$          Composição 7
37.941,87R$        11.333,35R$     49.275,22R$        

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
Local: Localidade Serra dos Engenhos (Rincão dos Bois)  - Coordenadas: 28° 55' 27" S - 52° 57' 56" O
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5 SUPERESTRUTURA

5.1
Longarina em concreto armado fck= 35 MPa - 

0,25x0,90x14,00m
unid. 6,00 9.450,00R$     12.285,00R$   9.459,45R$     56.756,70R$        2.825,55R$     16.953,30R$     73.710,00R$        Cotação

5.2
Transporte de longarinas 0,25x0,90x14,00m, por 

rodovia pavimentada
txkm 14.364,00 0,61R$           0,79R$           0,61R$           8.762,04R$          0,18R$           2.585,52R$       11.347,56R$        72843

5.3 Concreto Armado enchimento dos apoios m³ 3,13 1.636,61R$     2.127,60R$     1.638,25R$     5.127,72R$          489,35R$        1.531,67R$       6.659,39R$          Composição 7

5.4 Vigotes Treliçados m 784,00 39,89R$          51,86R$          39,93R$          31.305,12R$        11,93R$          9.353,12R$       40.658,24R$        Composição 6

5.5 Transporte de Vigotes Treliçados txkm 3.998,40 0,61R$           0,79R$           0,61R$           2.439,02R$          0,18R$           719,71R$          3.158,74R$          72843

5.6 Concreto aparente, fck=25MPa "in loco"

5.6.1
Concretagem de vigas e laje, fck=25MPa - 

Lançamento, adensamento e acabamento.
m³ 14,70 597,53R$        776,79R$        598,13R$        8.792,51R$          178,66R$        2.626,30R$       11.418,81R$        Composição 5

5.6.2 Tela Q 196 malha 10x10 m² 107,80 14,76R$          19,19R$          14,78R$          1.593,28R$          4,41R$           475,40R$          2.068,68R$          7156

5.6.3
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, 

1 utilizações.
m² 19,32 152,51R$        198,26R$        152,66R$        2.949,39R$          45,60R$          880,99R$          3.830,38R$          92482

13.335,18R$        3.982,69R$       17.317,87R$        

5.7
Montagem das longarinas com guindaste auto-

propelido
h 24,00 208,14R$        270,58R$        208,35R$        5.000,40R$          62,23R$          1.493,52R$       6.493,92R$          Composição 11

5.8 Guarda Corpo em concreto armado m³ 2,80 1.636,61R$     2.127,60R$     1.638,25R$     4.587,10R$          489,35R$        1.370,18R$       5.957,28R$          Composição 7
127.313,28R$      37.989,71R$     165.303,00R$      

6 ATERROS

6.1

Escavação/carga/transporte Mat. Aterro DMT de 15 

km, incluso empolamento 25 % ,para as cabeçeiras 

da ponte
m³ 3.125,00 28,80R$          37,44R$          28,83R$          90.093,75R$        8,61R$           26.906,25R$     117.000,00R$      Composição 8

6.2 Espalhamento de material de 1ª categoria m³ 3.125,00 2,09R$           2,72R$           2,09R$           6.531,25R$          0,63R$           1.968,75R$       8.500,00R$          74034/001

6.3 Compactação mecânica, sem controle do GC m³ 3.125,00 4,02R$           5,23R$           4,03R$           12.593,75R$        1,20R$           3.750,00R$       16.343,75R$        74005/001
109.218,75R$      32.625,00R$     141.843,75R$      

490.107,63R$      146.356,44R$   636.464,08R$      

Espumoso, 30 de junho de 2017.

_________________________

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil CREA/RS 054411
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