RECONSTRUGCAO DE PONTE SOBRE O RIO BUTIA
PONTAO DOS MANECOS

PLANILHA DE ORCAMENTO

O

E Prefeitura Municipal de

moso

Obra: RECONSTRUCAO DE PONTE SOBRE 0 RIO BUTIA

Concedente: MINISTERIO DA INTEGRAGAQ NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO0

Local: Localidade Pontao dos Manecos - Coordenadas: 28° 50' 06" S - 52° 44' 38" 0

. : . Custo Unitario s/ | Custo Unitario ¢/ MATERIAL c/BDI MAO DE 0BRA c/BDI Preco Total ¢/BDI |  Cod. Sinapi
Item Descricao Unidade | Quantidade .
BDI BDI UNIT TOTAL UNIT TOTAL (RS) (Rbril/2017)
1 SERVIGOS INICIAIS
1.1 Barracdo de Obra m?2 12,00 R 358,31 | R 465,80 | R 358,67 | R 4.304,04 [ R 107,13 | R$ 1.285,56 | R 5.589,60 | Composicéo 1
1.2 |Placa de Obra m? 2,50 R 222,89 | R 289,76 | R 22312 | R 557,80 | R 66,64 | R 166,60 [ R 724,40 74209/001
1.3 |Locacdo de obra m?2 230,40 R 8,58 | R 11,15 [ R 8,59 | R 1.979,14 | R 2,56 | R 589,82 | R 2.568,96 73992/001
1.4 |Mobilizacdo e Desmobilizacao unid. 1,00 R$ 15.300,00 [ R$ 19.890,00 [ R 15.315,30 | R 15.315,30 | R 4.574,70 | R 457470 [ R 19.890,00 | Composicao 2
15  |Encarregado geral com encargos (8n/dia x 5 dias/sem x 4 h 640,00 |RS$ 34,89 | R$ 4536 | R$ 3493 | R$  22.35520 | R$ 1043 | RS 667520 | RS 29.030,40 90776
semanas/meés x 4 meses)
16  |Engenherio Civil de Obra Pleno (8h/dia x 2 dias/sem x 4 h 25600 | RS  9082|R$ 11807 |R$  9091|R$ 2327296 |RS 2746 |R$ 695296 | R§ 3022592 | 90778
semanas/meés x 4 meses)
1.7 |Demolicéo de estrutura de concreto armado m3 250,00 R$ 251,31 | R$ 326,70 | R$ 251,56 | R$ 62.890,00 | R$ 7514 [ R$  18.785,00 | R$ 81.675,00 84152
_ Total do item 1 R$ 130.674,44 R$  39.029,84 | R$ 169.704,28
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Ensecadeira de Madeira com parede simples m? 228,14 R 98,64 | R 128,23 | R 98,74 | R 22.526,54 | R 2949 | R 6.727,85 [ R 29.254,39 73890/001
2.2 |Sacos de areia para as ensecadeiras m3 140,00 R 57,50 [ R 74,75 | R 57,56 [ R 8.058,40 | R 17,19 | R 2.406,60 [ R 10.465,00 370
2.3 |Escavagdo mecanica de solo 2° categoria até 2,00m m3 264,68 R 10,30 | R 13,39 [ R 10,31 | R 2.728,85 | R 3,08 R 81521 | R 3.544,07 72915
2.4 |Escavacao mecanica de solo 2° categoria até 2,01m a 4,00m m3 528,36 R$ 11,77 | R$ 15,30 | R$ 11,78 | R$ 6.224,08 | R$ 3,52 | R$ 1.859,83 | R$ 8.083,91 72917
2.5  |Escavacio manual de solos m3 90,00 R$ 52,10 [ R$ 67,73 | R$ 52,15 [ R$ 4.693,50 | R$ 15,58 | R$ 1.402,20 | R$ 6.095,70 93358
p |Escavacdo mecanica de solo 2° categoria até 2,01m a 4,00m m 184000 | R$ 11,77 | R$ 15,30 | RS 1,78 | R§  21.675,20 | RS 352| RS 647680 | RS 28.152,00 72917
(remocao de material para limpeza do canal)
Total do item 2 R$ 65.906,57 R$  19.688,49 | R$ 85.595,07
3 INFRAESTRUTURA
3.1 Perfuracdo em rocha d=46mm - Tubul6es m 324,00 R 71,54 | R 93,00 | R 7161 R 23.201,64 | R 21,39 | R 6.930,36 [ R 30.132,00 74163/002
3.2 |Colocacao de pinos em rocha d=20mm - Tubuldes m 405,00 R 36,02 [ R 46,83 [ R 36,06 [ R 14.604,30 | R 10,77 | R 4.361,85 [ R 18.966,15 | Composicao 3
3.3 |Tubuldo a céu aberto g1,00m interno m?3 56,52 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 92.593,89 | R 489,35 | R 27.658,06 | R$ 120.251,95 [ Composicéo 7
34 |EScavagdo manual campo aberto p/tubuldo - fuste e/ou base m 5652 |R$ 301,10 | R 391,43 |R$ 301,40 | R§  17.03513 | R$ 90,03 | R$ 508850 | R  22.123,62 79475
(para todas as profundidades)
35 g\;;a:r":e“;zztg)de tubuldo de concreto d=1,00a 1,20m. {inclui | iy 1800 |R$ 31532 | RS 40092 |RS 31564 | RS 568152 |RS 9428 |RS  1.607.04| RS  7.78,56 | Composicdod
3.6 [Viga de Fundacdo em Concreto Armado m3 25,10 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 41.120,08 | R 489,35 | R 12.282,69 | R 53.402,76 | Composicéo 7
3.7 |Bloco de Fundagéo em Concreto Armado m?3 12,64 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 20.707,48 | R 489,35 | R 6.185,38 [ R 26.892,86 | Composicao 7
3.8 |Muro de gabioes tipo caixa m3 280,00 R 45210 | R 587,73 | R 452,55 | R$ 126.714,00 | R 135,18 | R 37.850,40 | R$ 164.564,40 92745
_ Total do item 3 R$ 341.658,04 R$ 102.054,28 | R$ 443.712,30
4 MESOESTRUTURA
4.1 Pilar em concreto armado @60cm interno m?3 5,44 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 8.912,08 | R 489,35 | R 2.662,06 [ R 11.574,14 | Composicao 7
4.2 |Transversina intermediaria em Concreto Armado m? 3,60 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 5.897,70 | R 489,35 | R 1.761,66 | R 7.659,36 [ Composicéo 7
4.3  |Transversina de Apoio em Concreto Armado m3 6,30 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 10.320,98 | R 489,35 | R 3.08291 [ R 13.403,88 | Composicéo 7
4.4 |Cortina em Concreto Armado m3 40,49 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 66.332,74 | R 489,35 | R 19.813,78 | R 86.146,52 | Composicéo 7
4.5 |Pilares de contraforte na cortina m?3 4,40 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 7.208,30 | R 489,35 | R 2.153,14 [ R 9.361,44 | Composicao 7
Total do item 4 R$ 98.671,80 R$ 29.473,55 | R$ 128.145,34
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5 |SUPERESTRUTURA
5.1 ;";gg'gg;";gg';fremarmad"mkz 35 MPa - unid. 1200 |R$ 7.44000 | R§ 9.672,00 | R$ 7.44744 | RS  89.369.28 | R§ 222456 | RS  26.69472 [RS  116.064,00 |  Cotagdo
5.2 ;";gg'ggmgg’grema'mad"mk: 35 MPa - unid. 6,00 R$  9.450,00 | R§ 1228500 | R$ 9.45945 | R§  56.756,70 | R§  2.82555 | R  16.953,30 | R§ 7371000 |  Cotagdo
53 ;;i?;’;?]?:dge'O”Qa””as0'25"0'90’“3’00"" por rodovia txkm 26.676,00 | R$ 0,61 | RS 0,79 | R$ 061| R$  16.272,36 | RS 018 |R$ 480168 | RS  21.074,04 72843
54 ;;i?;’;?]?:dge'O”Qa””as0'25"0'90’“4’00"" por rodovia txkm 14.364,00 | R$ 0,61 | RS 0,79 | R$ 0,61 | RS 8.762,04 | R$ 018 |R$ 258552 | R$  11.347,56 72843
5.5 |Concreto Armado enchimento dos apoios m3 9,31 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 15.252,11 | R 489,35 | R 4.555,85 [ R 19.807,96 | Composicao 7
5.6 |Vigotes Treliados m 184400 |R 39,89 | R 51,86 | R 39,93 | R 73.630,92 | R 11,93 | RS 21.998,92 | R 95.620,84 | Composicao b
5.7 [Transporte de Vigotes Trelicados txkm 9.40400 | R 0,61 | R 0,79 | R 0,61 | R 5.736,44 | R 08 | RS 1.692,72 | R 7.429,16 72843
5.8 |Concreto aparente, fck=25MPa "in loco"
5gq |Concretagem de vigas e laje, fck=25MPa - Langamento, m 3456 |R$ 50753 |R$ 77679 |R$ 59813 | RS 20.671,37 | RS 178,66 | RS  6.17449 | R§  26.845.86 | Composicao 5
adensamento e acabamento.
582 |Tela Q 196 maha 10x10 m? 25344 | R% 14,76 | RS 19.19 | R$ 14,78 | RS 3.745,84 | R% 441 RS 1.117,67| RS 4.363,51 7156
58.3 mﬁigzaqg;e”;edesmo“tagemdem’made laje maciga, 1 me 3901 |R$ 15251 |R$ 19826 |R$ 15266 | RS 595496 RS 4560 |R$ 177876 [ R$  773373| 92482
Total do flem 5.8 RS 30.372,17 RS 9.070,92 |[RS __ 39.443,10
5.9 |Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido h 72,00 R 208,14 | R 270,58 | R 208,35 | R 15.001,20 | R 62,23 | R 4.480,56 [ R 19.481,76 | Composicdo 11
5.10 [Guarda Corpo em concreto armado m3 7,20 R 1.636,61 | R 2.127,60 | R 1.638,25 | R 11.795,40 | R 489,35 | R 3.523,32 | R 15.318,72 | Composicao 7
Total do item 5 RS 322.948,62 RS 96.357,51 | RS 419.306,14
6 |ATERROS
Escavacao/carga/transporte Mat. Aterro DMT de 15 km, s o
61 |incluso empolamento 25 % para s cabeceiras da ponte m 7.800,00 | R$ 28,80 | R$ 37,44 | R$ 28,83 | R$  224.874,00 | R$ 861 |R$ 6715800 | R$  292.032,00 | Composicdo 8
6.2 |Espalhamento de material de 1° categoria m 7.80000 | R 2,09 | R 2.72 | R 2,09 | R 16.302,00 | R 0,63 | RS 491400 R 21.216,00 | 74034/001
6.3  [Compactacéo mecanica, sem controle do GC m3 7.800,00 R 4,02 | R 523 [R 403 ] R 31.434,00 | R 1,20 | R 9.360,00 [ R 40.794,00 74005/001
Total do item 6 RS 272.610,00 RS 81.432,00 | RS 354.042,00
Total do Orcamento R$ 1.232.469,47 R$ 368.035,67 [ RS 1.600.505,13

Espumoso, 30;1;5 junho de 2017.

Gerson L. Cecchele
Engenheiro Civil CREA/RS 054411



