PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

1. APRESENTAGCAO

1.1 Com base nos fundamentos da Lei Federal n? 14.133 de 2021, este Projeto Basico e
seus anexos, acompanhado das pecas técnicas de engenharia e arquitetura, visa fornecer
elementos e subsidios que viabilizem a execug¢ao da obra de amplia¢cdo do saldo Costaneira na
localidade de Santa Terezinha, Fortaleza dos Valos/RS, com recursos provenientes do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul - Programa Estadual de Incentivos para Atencdo Primdria a
Saude (PIAPS).

1.2 Entende-se aqui por obra toda construcdo, reforma, recuperacao ou ampliac¢do,
realizada por execucdo direta ou indireta, na qual seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos
técnicos especificos. Atividade esta, que necessita da participacdo e acompanhamento de
profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n2 5.194, de 24 de dezembro de

1966 e na Lei Federal n? 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2. OBJETIVO

2.1 Contratacdo de empresa para a execucao da ampliacdo do saldo Costaneira
Quilombolas, onde serd construida uma area coberta de 66,89m? e uma cozinha de 9,29m?,
totalizando ampliagdo de 76,18m?2, com construgdo de pilares em concreto armado, utilizagdo
de estrutura em madeira aparente e telha em fibrocimento, construcio de paredes e
churrasqueira em alvenaria, na localidade de Santa Terezinha, Fortaleza dos Valos — conforme

avaliacdo descrita no Estudo Técnico Preliminar N2 03/2024 (ANEXO 1).

3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1 A referida obra se faz necessaria em fungdao do melhoramento da infraestrutura do
saldo Costaneira da comunidade Quilombola, da localidade de Santa Terezinha. Cujo ja
dispunha de sala de costura, salao e banheiros, havendo a necessidade assim, da ampliagao do

espaco, com area coberta, churrasqueira e cozinha.
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4. DO VALOR ESTIMADO E APLICACAO DO BDI (BENEFICIO DE DESPESAS INDIRETAS)

4.1 O valor maximo aceitavel para a execucdo dos servicos é de RS 70.052,76 (setenta
mil cinquenta e dois reais e setenta e seis centavo), a serem pagos conforme medicdes, de
acordo com orgamento e cronograma fisico financeiro (ANEXO IIl).

4.2 Os orgamentos foram baseados em quantitativos levantados constantes dos
projetos e com os precos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil), que é a tabela de referéncia publica nacional de orcamentos de obras em
geral, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), que informa os custos e indices da Construgao Civil no Brasil. Quando nao
encontrado, utilizou-se precos de referéncias publicas regionais ou por meio de pesquisa de
mercado.

4.3 Na impossibilidade de se utilizar as fontes e tabelas de precos citadas acima foram
criadas composicoes proéprias, utilizando o processo de comparacdo de servicos, materiais e
insumos, sempre observando, inicialmente, os precos dos insumos do SINAPI, e na auséncia
destes, os precos praticados no mercado local, por intermédio de comprovacdo por meio de
documentos fiscais ou orcamentos prévios.

4.4 Desta forma, todas as composi¢cdes de custos unitarios j& deverdo estar com os
encargos convencionais e os complementares embutidos no custo unitario da mao de obra.

4.5 Segundo a Lei n? 14.288/2021, as empresas do setor de construcdo civil poderdo
optar por recolher a chamada Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB), a
aliquota de 4,5% (quatro e meio por cento), ao invés das contribui¢cdes destinadas a Seguridade
Social (20%) incidentes sobre as remuneracdes pagas a seus empregados - é a chamada
"desoneracdo da folha de pagamento".

4.6 Por se tratar de uma obra de construcao onde o custo com mdo de obra é elevado,
esta administracdo adotou os custos de referéncia com desoneracdo, acrescentando o
percentual de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB ao BDI referencial (ANEXO V),

totalizando o valor de 26,72%.




5. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

5.1 A empresa contratada deverd apresentar seu cronograma fisico-financeiro em até
05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta
Administragdo (ANEXO 1l - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO-FINANCEIRO). O referido
documento serd submetido a aprovacdo pela FISCALIZACAO.

5.2 Os servicos deverdo ser iniciados em até 10 (dez) dias uteis, apds o recebimento da
ordem de servico (0.S.) emitida pelo Municipio de Fortaleza dos Valos e o seu prazo de
execucdo serd de até 06 (seis) meses, a contar da assinatura da Ordem de Servico (0.S.),
conforme cronograma fisico-financeiro (ANEXO llI).

5.3 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura do contrato.

5.4 O prazo de vigéncia ndo podera ser prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, exceto quando
haja autorizacdo formal da autoridade competente.

5.5 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante termo aditivo.

6. DA CONTRATAGAO

6.1 Para a execucdo dos servicos do presente projeto bdsico sugere-se a contratacao de
empresa especializada, na modalidade Concorréncia, por meio de menor preco global, baseado
na Lei n? 14.133/21, tendo em vista a vantajosidade para a Administra¢do, oriunda da
economia de escala.

6.2 A CONTRATADA somente poderd subcontratar a execugao de partes do contrato a
terceiros, mediante autorizacdo prévia do CONTRATANTE, sem nenhum prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/21.

6.3 De forma geral, os servicos a serem contratados serdo:
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|. FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE TODA A OBRA,
ASSIM COMO EQUIPAMENTOS;

Il. REMOGAO DE PAREDES DE MADEIRA PARA INSTALACAO DE ABERTURAS;

l1l. EXECUGAO DE FUNDAGAO, CONTRAPISO E PISO;

IV. EXECUGAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO;

V. EXECUGAO DE PAREDES E CHURRASQUEIRA EM ALVENARIA;

VI. EXECUCAO DE ESTRUTURA EM MADEIRA APARENTE;

VII. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO;

VIII. INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS;

IX. INSTALACAO DAS ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS;

X. INSTALACAO DE FORRO EM PVC;

XI. PINTURA DE ALVENARIA E ESTRUTURA DE MADEIRA;

XIl. LIMPEZA DA OBRA.

6.4 Todas as informacdes detalhadas dos servicos citados acima fazem parte dos anexos

deste Projeto basico.

7. APRESENTACAO DA(S) PROPOSTA(S) DE PRECOS

7.1 A(s) proposta(s) de preco(s) devera(dao) contemplar os seguintes documentos:

7.1.1 carta proposta, com os dados da empresa, descricdo do objeto da licitacdo, o valor
total de sua proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e
data, bem como a assinatura do respectivo representante legal;

7.1.2 planilha orcamentaria, agrupada por etapas de servicos, contendo n2 do item,
descrigdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da Administragdo), prego
unitario, prego total, conforme Planilha Orgamentdria da Administragao (ANEXO Il1);

7.1.3 cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela
Administracao e seus desembolsos mensais;

7.1.4 composi¢ao de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma

percentual, conforme modelos do ANEXO IV — BDI REFERENCIAL DA ADMINISTRACAO. Ressalta-
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se que as aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria a qual a empresa é optante;

7.1.5 composi¢ao de Encargos Sociais;

7.2 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.3 A Concorréncia devera ser presencial, realizada em item Unico, sendo apurado o
valor da proposta por meio da tabela denominada Planilha Orgamentaria, impressa, conforme
modelo disponibilizado em anexo ao edital, devendo o licitante oferecer proposta na forma
indicada.

7.4 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.5 Sera(3o) desclassificada(s) a(s) proposta(s) apds a fase de lances:

7.5.1 propostas que ultrapassarem os precos unitdrios e o valor global estimados no
presente Projeto Basico;

7.5.2 propostas que nao tiverem sua exequibilidade demonstrada;

7.5.3 propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado conforme valor total previsto;

7.5.4 n3o obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Projeto;

7.5.5 formulada por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do presente certame licitatdrio;

7.5.6 apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital; e

7.5.7 contiverem vicios insanaveis.

7.6 Estardo disponiveis na pagina oficial eletronica da Prefeitura Municipal de Fortaleza
dos Valos (https://www.pmfv.rs.gov.br/) os arquivos digitais contendo o conjunto de projetos
de engenharia e arquitetura, bem como especificacdes técnicas e planilhas para o objeto desta
licitacao.

7.7 Serd exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a

85% (oitenta e cinco por cento) do valor previsto, sem prejuizo das demais garantias exigiveis




de acordo com a Lei n2 14.133/21.

7.8 As propostas ndo poderdao impor condi¢cdes e deverdo limitar-se ao objeto desta
licitagdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras
condi¢des ndo previstas no Edital e nos seus anexos.

7.9 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacdo, prorrogavel, a pedido da Administracao.

7.10 Nao sera admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a

sua validade.

8. DA VISTORIA

8.1 A(s) licitante(s) podera(ao) avaliar as condigdes fisicas da obra, sanando todas as
duvidas e demais questionamentos sobre os quantitativos no local, antes de fornecer a
proposta dentro do prazo legal.

8.2 Competira a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou
acompanhado de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as
informacgdes necessarias a elaboragao de sua proposta.

8.3 O prazo para vistoria iniciar-se-a no 12 dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica, devendo
ser previamente agendada e podera ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00
horas, acompanhado do corpo técnico desta prefeitura, pelo telefone (55) 3328 1133 ou via e-
mail: arqui@pmfv.rs.gov.br.

8.4 Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa, comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

8.5 Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da vistoria, deverdo apresentar a
declaracdo formal pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo (dispensando a vistoria). Ndo serd admitida qualquer

alegacdo de desconhecimento total ou parcial dos servicos apds a licitacao.




9. DA HABILITACAO

9.1 Habilitacao juridica

9.1.1 ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; e

9.1.2 Decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresdria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
o6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2 Regularidade fiscal e trabalhista

9.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

9.2.2 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a
sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
do certame;

9.2.3 Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF —
FGTS);

9.2.4 Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);

9.2.5 Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a
Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido; e

9.2.6 Certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio do licitante que
comprove a regularidade de débitos tributdrios relativos ao Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza — ISSQN.

9.2.7 A empresa Licitante respondera pela veracidade de todas as informagdes que
prestar sob pena de verificada a qualquer tempo a falsidade material ou ideoldgica da mesma,
operar-se sua desqualificacdo ou anulacdo da adjudicacdo ou do contrato, sem prejuizo dos

consectarios civis e criminais.

9.3 Qualificagao economico-financeira

9.3.1 Certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
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distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual, cuja emissao
deve ser com data de até 03 (trés) meses anteriores a sessdo publica eletrénica, ou da data de
vigéncia especificada na certidao, caso haja;

9.3.1.1 caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagao judicial ou a homologagao do plano de
recuperacao extrajudicial, conforme o caso; e

9.3.1.2 se o licitante ndo for sediado no Estado do Rio Grande do Sul, as certidGes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judicidria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir
certidOes negativas de faléncias, de recuperacao judicial ou de execugdo patrimonial.

9.3.2 Balanco patrimonial e demonstracées contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data da
apresentac¢ao da proposta;

9.3.2.1 o balan¢o patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; e

9.3.2.2 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

9.3.3 Declara¢dao expedida por profissional contabil que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econémicos previstos no edital;

9.3.4 A comprovacado da boa situacao financeira da empresa a que se refere ao item
9.3.2 seréa avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das féormulas abaixo ao

balango patrimonial:




Ativo Circulante+ Realizavela Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

AtivoTotal

SG
Passivo Circulante +Passivo Nado Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC=

9.3.5 Comprovacdo que possui capital social minimo ou patriménio liquido minimo
equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial;

9.3.6 Relacdo de compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo
de sua capacidade econdémico-financeira, excluidas as parcelas dos contratos ja firmados;

9.3.7 Declaracdo de que suas propostas econbmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo constante do edital;

9.3.8 A empresa que pretender utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, deverd comprovar sua condicdo,
apresentando junto ao seu envelope da documentagdo, Certiddo Simplificada atualizada
emitida pela Junta Comercial, acompanhada de Declaracdo de que a mesma se enquadra no
porte de ME ou EPP. firmada pelo contador responsavel pela contabilidade da mesma.

9.3.9 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 9.2.8., que
possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal (Certiddo Negativa de
Tributos Municipais, Certiddo Negativa de Débitos Federais em conjunto com a Divida Ativa da
Unido) e, Certiddo de Regularidade Junto ao FGTS, terd sua habilitacdo condicionada a
apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade em dois dias Uteis, a
contar da data em que for declarada como vencedora do certame, prorrogavel uma Unica vez
por igual periodo, a critério da administracdo, desde que seja requerido por escrito pela
interessada, durante o transcurso do prazo; e,

9.3.10 O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa

de pequeno porte e a cooperativa, da apresentacdo de todos os documentos, ainda que




apresentem alguma restrigao.

9.4 Qualificagao técnica

9.4.1 Para fins de verificacdo dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da
ART ou RRT, data de emissdo da CAT, prazos de execugdo, entre outros.

9.4.2 Em casos de duvidas, a Administracdo podera solicitar a licitante cépia do
Contrato, copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

9.4.3 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora. Toda a documentacdo sera avaliada rigorosamente pelo
corpo técnico desta Prefeitura Municipal.

9.4.4 Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, o CONTRATANTE solicitara
documentacdo complementar (contratos, atestados, etc) a respeito da qualificacdo técnica da
pretensa subcontratada, com a finalidade de resguardar a boa execu¢ao do contrato.

9.4.5 Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar esta
Prefeitura Municipal com a participacdao de empresas que possuam infraestrutura adequada em
razao das caracteristicas dos trabalhos.

9.4.6 Apresentacao do Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida
pelo referido Conselho da regido da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a
situacdo atualizada da empresa.

9.4.7 qualificacdo técnico-profissional

9.4.7.1 a licitante deverd apresentar o REGISTRO ou INSCRICAO DO(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislacdo profissional dos
respectivos conselhos vigente;

9.4.7.2 apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, em nome do
profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente

registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo




Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), suficientes para a comprovacdo do
acompanhamento e/ou execu¢do de servicos com caracteristicas semelhantes, compativeis
com o objeto desta licitacdo e com o conselho profissional de origem. O(s) atestados devem
conter, no minimo, as informagdes do objeto do contrato, nome do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela(s) obra/servicos, quantificacdo principal, local, data de emissdo do
atestado, periodo de execug¢do, além do nome e assinatura do signatario, contemplando os
servicos conforme planilha orcamentaria em anexo.

9.4.7.3 Comprovar a qualificacdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de
Responsabilidade Técnica, com a comprovacdo de pertencer ao quadro permanente do
licitante, conforme disposto abaixo:

9.4.7.3.1 Profissional Engenheiro Civil, arquiteto ou profissional de ensino superior
devidamente habilitado pelo conselho profissional competente, detentor do(s) Acervo(s) ou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servicos referente ao item,
emitido(s) pelo seu respectivo conselho de origem;

9.4.7.4 A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa deverd ser
feita mediante uma das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA,;

c) Certiddo do CAU;

d) Contrato Social;

e) Contrato de prestacdo de servigos;

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; e

g) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica
pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

9.4.7.5 Nos casos em que a licitante ndo possuir em seu quadro permanente of(s)

profissional(is) exigidos no item 9.4.7.4, a Licitante devera apresentar a Declaracdo de




Compromisso de Contratacdo Futura referente ao(s) profissional(is) — Engenheiro Civil ou
Arquiteto e Urbanista.

9.4.7.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprova¢ao da
capacitacdo técnica devera(do) participar da obra ou servico objeto da licitacdo.

9.4.7.7 Deverd ser apresentado, no minimo, um acervo técnico do(s) profissional(is),
devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a
comprovacado da execugao dos servicos de forma clara e legivel.

9.4.7.8 Apresentar a(s) Certiddo(Ges) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade
do(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de
validade.

9.5 Declarac¢do formal da licitante, indicando o responsdvel técnico — Engenheiro Civil ou
Arquiteto - para execucdo e acompanhamento dos servicos da obra. O responsdvel técnico pelo
objeto da licitagcdo deverd ser o mesmo da comprovacao de atestado técnico-profissional.

9.6 Declaracdo de vistoria (ANEXO XVI) informando que realizou vistoria(s) no(s) local(is)
de prestacdo de servicos ou declaracao informando que assume os riscos da nao realiza¢do
dessa faculdade (ANEXO XVII).

9.7 Declaragdo Formal informando a disponibilidade de maquinas/ferramentas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do

objeto da licitacao.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133/21, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

10.2 O contrato serd regido pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a
eles serdo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicoes de direito privado.

10.3 A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as




seguintes obrigagdes:

10.3.1 ser responsdvel pela execucdo de todos os servicos contidos na planilha
orcamentdria, em cumprimento aos termos deste Projeto Basico;

10.3.2 responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execu¢do da obra,
objeto da contratagdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos,
indenizacdes, vale-refeicdo, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, e quaisquer
outras pertinentes ao bom desempenho da obra, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade soliddria ou subsidiaria;

10.3.3 a Contratada serd responsdvel pelos danos causados diretamente a
Administragao ou a terceiros em razdo da execugao do contrato, e ndao excluirda nem reduzira
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento pelo Contratante;

10.3.4 a Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execu¢dao ou de materiais nela empregados, dentro
do prazo de vigéncia contratual;

10.3.5 cumprir todas as obrigac¢des, principalmente no que compete ao cumprimento do
prazo de execucdo da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico;

10.3.6 submeter a aprova¢ao do Departamento de Engenharia e Arquitetura da PMFV,
antes do inicio dos trabalhos, a relagdo nominal indicado junto com a habilitacdo técnica de seu
corpo técnico envolvido com a execucdo da obra;

10.3.7 cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e
diligenciar para que seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos
utilizando todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo
Coletiva (EPC). O Contratante poderd paralisar os servicos, enquanto tais empregados nao
estiverem protegidos. O 6nus da paralisacdo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se
inalterados os prazos contratuais;

10.3.8 responsabilizar-se pela exatiddao dos servigos, inclusive em eventuais trabalhos
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas € noOS prazos

determinados pelo Contratante, todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apds a




execugao dos servigos;

10.3.9 providenciar o registro da ART ou RRT de execucdo da obra junto ao CREA ou
CAU, bem como regularizagdo da obra junto a outros 6rgaos competentes (Prefeitura
Municipal, INSS, etc.), entregando uma cdpia a Fiscalizacdo, para fins de registro e
comprovac¢do das condi¢Ges estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a
ART ou RRT dos servicos, objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico, emitida pelo Setor de Engenharia e Arquitetura;

10.3.10 submeter a Fiscalizacdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao;

10.3.11 obedecer a todas as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) referentes a execucdo de obras, em especial as relativas a acessibilidade,
sustentabilidade e protecdao ao meio ambiente, entre outras;

10.3.12 apds recebimento provisério da obra, e até o seu recebimento definitivo, a
Contratada devera se responsabilizar por sanar todas as imperfeicdes detectadas pela
Fiscalizacdo;

10.3.13 responder, sempre que solicitado ou exigido pelo érgao ambiental local ou pela
Fiscalizacdo da PMFV, devendo prestar informacdes completas sobre a caracterizacdo dos
residuos produzidos na realizacao dos trabalhos, transporte e disposicao final; e

10.3.14 a Contratada ndo podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato. Nao poderdao também participar da execuc¢ao do
objeto do certame as pessoas descritas no art. 92 da Lei 14.133/2021.

10.4 A CONTRATADA fornecerda todos os materiais necessarios a execugao eficiente dos
servicos descritos neste projeto bdsico. Os materiais utilizados deverdo ser novos (sem uso) e
originais. Na hipdtese da substituicdo de qualquer material fornecido pela Contratada, por

motivo de imperfeicdo, o mesmo devera ser reposto, sem 6nus para o municipio.

11. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

11.1 O Contratante terd dentre outras cldusulas previstas nos instrumentos legais, as




seguintes obrigacoes:

11.1.1 prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsdavel Técnico da Contratada;

11.1.2 fornecer toda documentacdo técnica (projetos, especificacdes e outros),
necessaria para a execugao dos servigos;

11.1.3 acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos, em conformidade com as
condigdes e termos definidos neste Projeto Basico e anexos;

11.1.4 A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos tera o dever de explicitamente
emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos
regidos pela Lei n? 14.133/21, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do contrato;

11.1.5 a execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
fiscais do contrato, representantes deste Municipio especialmente designado conforme
requisitos estabelecidos no art. 72 da Lei n? 14.133/21;

11.1.6 realizar medicbes periddicas mensais e atestar, por meio do representante
designado (fiscal) as Notas Fiscais emitidas pelo Contratante, apds verificacdo da efetiva
execugdo dos servigos;

11.1.7 rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientacdes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos;

11.1.8 dar prosseguimento aos procedimentos internos visando a aplicacdo de
penalidades previstas em Contrato, bem como efetuar notificacGes/adverténcia, quando
necessario;

11.1.9 assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada no local de execugdo da
obra;

11.1.10 observar para que, durante a vigéncia contratual, sejam mantidas pela
CONTRATADA todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas para a contratagao, bem
como sua compatibilidade com as obriga¢des assumidas;

11.1.11 inspecionar todos os materiais utilizados pela CONTRATADA para execu¢ao da

obra;
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11.1.12 apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATADA, detalhes e/ou
especificacOes adicionais que porventura se fizerem necessarios;

11.1.13 o municipio de Fortaleza dos Valos divulgard no site eletronico oficial, em até 25
(vinte e cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, os quantitativos e os precos unitarios e
totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os
guantitativos executados e os precos praticados;

11.1.14 verificada a ocorréncia de alteracdo do cronograma da obra conforme o
disposto no § 52 do art. 115 da Lei n2? 14.133/21 por mais de 01 (um) més, a Administracdo
devera divulgar, no site eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra, o aviso
publico de obra paralisada, o motivo e o responsavel pela inexecu¢do tempordria do objeto do

contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

12. DAS MEDICOES

12.1 As medig¢des dos servicos serdo realizadas, pela Fiscalizagdo, mediante solicita¢ao
expressa da Contratada, que devera dar entrada formalmente no pedido ao Org3o.

12.2 As medig¢des deverdo ocorrer conforme cronograma fisico financeiro, a partir da
ordem de inicio dos servicos. Sob pena de ndo realizacdo, as medi¢cdes devem ser precedidas de
solicitacdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os seguintes
elementos:

12.2.1 relatdrio escrito e fotografico;

12.2.2 cronograma refletindo o andamento da obra; e

12.2.3 as medicBes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus pre¢os, e serdao acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como memérias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

12.3 As medigdes serdao acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante do
CONTRATANTE.

12.4 As medicOes serdo realizadas em conformidade com a quantidade de servicos

executados pela contratada, podendo ser total ou parcial, diante das averigua¢cdes constatadas




“in loco” pelo fiscal/responsavel técnico da PMFV.

12.5 Apds constatacdo do valor total ou parcial pelo fiscal da 0.S., a CONTRATADA
podera emitir a nota fiscal correspondente a medicdao e enviar ao setor de fiscalizagdo
acompanhada dos comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais e fiscais, para fins

de “ateste” e envio aos demais setores competentes.

13. DO PAGAMENTO

13.1. Obedecido o Cronograma Fisico Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitard
ao Setor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura de Fortaleza dos Valos a realizagdo da
“medicdo” dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servicos pela Fiscalizacdo, a
CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura para liquidacdo e pagamento da despesa pela
PMFV, mediante ordem bancaria.

13.2 O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, e
somente serd realizado apds “ateste” do representante do Setor de Engenharia e Arquitetura
da Prefeitura de Fortaleza dos Valos na Nota Fiscal apresentada pela Contratada, o qual
somente ocorrera caso tenha sido comprovado o cumprimento das demais obrigac¢des,
inclusive quanto a regularidade fiscal.

13.3 O prazo de pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias apds a apresentacdo de
Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado para este fim, e depois de
satisfeitas todas as condicdes previstas no Edital.

13.4 O CONTRATANTE ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatodrio, logo, estara eximida de quaisquer
onus, direitos ou obrigacdes trabalhistas, tributarias e previdenciarias.

13.5 Constatada a conformidade dos servicos prestados com as especificacGes e
guantidades previstas no instrumento convocatério e proposta apresentada, o Fiscal do
Contrato atestard o recebimento mediante assinatura fisica ou eletrénica na respectiva Nota
Fiscal/Fatura.

13.6 As notas fiscais deverdo ser entregues no Centro Administrativo, no Setor de

Engenharia e Arquitetura da Prefeitura de Fortaleza dos Valos, no 22 Andar, localizado na Rua




Rubert, n2 900 - Centro, Fortaleza dos Valos/RS.
13.7 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade
e quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
13.8 N3do serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, a execu¢dao de obras ou a prestacdo de

servigos.

14. REAJUSTE DE PRECOS

14.1 Os precos apresentados pela licitante vencedora serdo irreajustaveis pelo periodo
de 12 (doze) meses, contados da data do orcamento da Administracdo. Apds esse periodo, os
mesmos poderdo ser reajustados para cobrir alteracées no custo dos insumos na mesma
proporgdo da variagdo prevista no indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado (INCC-
M).

14.2 O CONTRATANTE devera assegurar-se de que os pre¢os contratados sao
compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da
contratagao mais vantajosa.

14.3 Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de
qgualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

14.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

14.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14.6 Para a CONTRATADA ter direito a uma segunda incidéncia de reajuste, devera
transcorrer um novo periodo de 12 (doze) meses, contados da data da concessdo do ultimo

reajuste.

15. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

15.1 Em casos de reequilibrio econémico-financeiro contratual, a contratada devera
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providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente analisado
pelos setores competentes, observados o estabelecido na Lei n? 14.133/21.

15.2 A extingdo do contrato ndo configurard o6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatoério.

15.3 O pedido de restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art.

107 da Lei n? 14.133/21.

16. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A LICITANTE ou a CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas
seguintes infracdes:

16.1.1. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

16.1.2. Dar causa a inexecugdao parcial do contrato que cause grave dano ao
CONTRATANTE, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. Dar causa a inexecugao total do contrato;

16.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

16.1.5. N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

16.1.6. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

16.1.8. Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

16.1.9. Fraudar a licitagdao ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

16.1.10. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo; e

16.1.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013 (Lei anticorrupg¢do).

16.2. A LICITANTE ou a CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes
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administrativas acima previstas sera responsabilizada com as seguintes sanc¢des:

| - Adverténcia;

[l — Multa:

a.1) Moratdria - o0 atraso na execucdo do objeto contratado, sem motivacdo aceita pelo
CONTRATANTE, ensejara a aplicagdo de multa didria no valor correspondente a 0,10% (dez
centésimos por cento), calculada sobre o valor total do Contrato até o limite maximo de 2%
(dois por cento), ou seja, por 20 dias. O atraso superior a esse prazo podera ensejar a extingao
do contrato;

a.2) Moratéria — caso o atraso seja superior a 20 dias, serd aplicada a multa de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato;

a.3) Moratéria — o atraso na apresentacdo da garantia contratual possibilitard a
aplicagdao da multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite
maximo de 2% (dois por cento), o que pode ocasionar a extin¢cdo do Contrato.

b.1) Compensatéria — a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame
ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta
apresentada, sem prejuizo da aplicacdo de outras sangdes previstas neste edital;

b.2) Compensatdria — a recusa ou o ndo comparecimento da adjudicataria em assinar o
contrato, quando regularmente notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de validade de
sua proposta ensejara o pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor
total do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo de outras sancdes previstas no Edital; e

b.3) Compensatdria — a inexecugao total do objeto contratado possibilitara a aplicagao
de multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades cabiveis.

Il - Impedimento de licitar e contratar; e

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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IV - os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica;

V - aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orienta¢des dos drgaos de controle.

16.4. As sangdes previstas nos subitens I, 1ll e IV do item 16.2 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no subitem Il da mesma clausula.

16.5. Da aplicagdo das sangdes previstas nos incisos do |, Il e Ill do item 16.2 cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgado.

16.5.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que,
se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Da aplicacdo da sanc¢do prevista no subitem IV do item 16.2 cabera apenas pedido
de reconsideracdo, que deverd ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacgdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

16.7. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

16.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133 de 2021, e subsidiariamente na Lei n2
9.784, de 1999.

16.11. Comete falta grave, podendo ensejar a extincdo unilateral da avenca, sem
prejuizo da aplicagdo de san¢dao pecunidria e do impedimento para licitar e contratar com a
Unido, nos termos do art. 156, §42, da Lei n2 14.133, de 2021, aquele que:

16.11.1. nao promover o recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para
com o FGTS exigiveis até o momento da apresentacdo da fatura, apds o prazo de 15 (quinze)
dias da solicitacdo do CONTRATANTE.

16.12. O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do

crédito existente do CONTRATANTE em relacdo a CONTRATADA. Caso o valor da multa seja




superior ao do crédito existente, a diferenca sera cobrada na forma da lei.

16.13. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, se for o caso, cobrada judicialmente, na forma
da lei.

16.14. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicagao enviada pelo CONTRATANTE.

16.15. Decorridos 01 (um) més sem que a CONTRATADA tenha iniciado a prestacao da
obrigacdo assumida, estara caracterizada a inexecugao contratual, ensejando a sua extingao.

16.16. Também ficam sujeitas as penalidades previstas nos subitens Il e IV da clausula
do edital, a CONTRATADA que:

16.16.1 tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

16.16.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

16.16.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo Publica
em virtude de atos ilicitos praticados.

16.17. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

17.1 Os servicos deverdao ser acompanhados por servidores designados pelo Setor de
Engenharia e Arquitetura da Prefeitura de Fortaleza dos Valos, aos quais competird a GESTAO e
FISCALIZACAO dos mesmos.

17.2 As atribuicdes do FISCAL/GESTOR DE CONTRATO serdo conforme o Decreto
Municipal n® 1.514/2023, de Fortaleza dos Valos — RS, e demais legisla¢cdes aplicaveis.

17.4 O fiscal/gestor do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia.

17.5 A fiscalizagdo técnica e administrativa nao exclui nem reduz a responsabilidade da




CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, conforme previsto no art. 120 da Lei n? 14.133/2021.

18. DO HORARIO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

18.1 Os servigos deverdo ser executados minimamente de segunda a sexta-feira, das 8h
as 18h e, aos sabados, das 8h as 12h.

18.2 Nos casos em que houver necessidade, seja por fatores técnicos, logisticos e
operacionais, a CONTRATADA poderd executar os servicos em fins de semana, jornadas
noturnas, feriados, desde que autorizadas e acordadas com o setor de fiscalizagdo e/ou

responsavel pela unidade, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis.

19. IMPACTO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

19.1 Para contratacdo do objeto a empresa vencedora deverd observar as normas
ambientais existentes no ordenamento patrio, estando compreendidas as normas locais e
federais, como: Cddigo Florestal Brasileiro, Lei n2 6.938/1981 — Politica Nacional do Meio
Ambiente e Lei n? 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos e observar as exigéncias
contidas no CONAMA n2 307/2002, n3o se limitando apenas as leis mencionadas.

19.2 A empresa contratada deverd efetuar a destinacdo dos residuos sdélidos em
conformidade com as resolugdes vigentes do CONAMA, o plano Municipal de Gestao Integrada
de Residuos Sélidos do municipio de Fortaleza dos Valos - RS.

19.3 Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes
de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

19.4 A qualqguer tempo o CONTRATANTE poderda solicitar a CONTRATADA a
apresentacdao de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,

considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.




19.5 Caso seja necessario licenciamento, este ficard a cargo da CONTRATADA, devendo
ela providenciar junto aos orgdos locais competentes a respectiva autorizacao.

19.6 Os materiais basicos empregados pela CONTRATADA deverdao atender a melhor
relacdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e

negativos, associados ao produto e o que esta definido em plano de manejo.

20. DA ACESSIBILIDADE

20.1 Em acordo com o art. 45, inciso VI, da Lei n? 14.133/2021, o presente projeto
basico contempla os principais requisitos e exigéncias das leis e normas técnicas de
acessibilidade: autonomia, conforto e seguranca. Tais pardmetros de acessibilidade estdo
previstos no Decreto Federal n? 5.296/2004, Lei n2 10.098/2000 (promogdo da
19.559.024/0001-03 acessibilidade), Lei n? 13.146/2015 (Lei de Inclusdo da Pessoa com
Deficiéncia) e a resolugdo do CNJ n2 401/202.

20.2 Segundo a NBR 9050/2020, todos os espacos, edificacdes, mobilidrio e
equipamentos urbanos, que forem projetados, construidos, montados ou implantados, bem
como as reformas e ampliagdes de edificagcdes e equipamentos urbanos, precisam atender o

gue ela estabelece para serem considerados acessiveis.

21. GARANTIA DOS SERVICOS

21.1 Todos os servicos prestados deverdao gerar um relatdrio detalhado que funcionara
como membdria técnica, para efeito de garantia de servicos, assinado pelo Fiscal, para fins de
acervo técnico e guarda de informacdes técnicas que venham a ocasionar defeitos.

21.2 A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo legal de garantia de 05 (cinco) anos
pela solidez e seguranca do trabalho realizado, conforme art. 618 do Cédigo Civil e o art. 12 da
Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor) contado da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

21.3 As medidas corretivas pertinentes as solicitagdes de cumprimento de garantia
deverdo ser providenciadas no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da

solicitacdo, salvo quando se tratar de situacGes emergenciais, que coloquem em risco a




integridade fisica das pessoas, quando as providéncias deverdo ser adotadas no prazo de 24
horas da solicitacao.

22. DA GARANTIA PROPOSTA

22.1. A licitante deverd prestar garantia, na modalidade seguro-garantia, com clausula
de retomada, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor da Proposta, conforme
disposto no art. 58 da Lei n? 14.133/2021.

22.1.1 O prazo para apresentacao da garantia deverd ser comprovada até o momento
da entrega da proposta, nos termos do art. 58, §32 e 42 da Lei n2 14.133/2021.

22.2 O CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 10
(dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada

a licitacdo, conforme art. 58, §22 da Lei n2 14.133 de 2021, mediante requerimento.

23. RECEBIMENTO DA OBRA

23.1 Apds concluidos, os servicos serdo recebidos pelo Setor de Engenharia e
Arquitetura da Prefeitura de Fortaleza dos Valos, em estreita conformidade com as condigdes
estabelecidas neste projeto basico. A Contratada deverd requerer a realizacdo de VISTORIA
para fins de RECEBIMENTO PROVISORIO.

23.2 O requerimento da vistoria deverd ser feito dentro do prazo contratual, sob pena
de caracterizar mora na prestagao dos servicos, sujeita as penalidades previstas em contrato.

23.3 A vistoria serd efetuada pela Fiscalizacdo no prazo de até 15 (quinze) dias corridos
do seu requerimento. Tendo por concluida a obra, a Fiscalizacdo emitird, naquela data, o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, circunstanciado e assinado pelas partes.

23.4 Sendo constatada na VISTORIA a ndo conclusdo integral da obra, volta-se a fluir o
prazo legal para a conclusdo dos servicos ou, caso findo o prazo, poderd incidir mora na
prestacao.

23.5 O recebimento definitivo da obra se fara por servidor ou comissao designados pela
Administracdo, mediante termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra),
no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo do Termo de Recebimento

Provisdrio, apds satisfeitas as seguintes condicOes:




23.5.1 vistoria que comprove a auséncia de vicios na execuc¢do da obra, a ser efetuada
no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo do Termo de Recebimento
Provisério da Obra;

23.6 O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

23.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximirad o contratado, pelo prazo
minimo de 05 (cinco) anos, admitida a previsdao de prazo de garantia superior estabelecido em
normas técnicas brasileira vigentes, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao, pela
correcao, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

23.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execugado do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

24. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
24.1. Destaca-se que a que os valores estimados estdo dentro do orcamento do
Municipio, conforme Dotagdo Orgamentdria:

FREFETTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Relatdrio de Dotagdes Disponiveis por Recurso Vinculado

——
Pertodo: Junelre a Dezembro2024

Poder: Convolidade

Dotagis Kedugida: 18407 - 2062 | 4490.50.00.00.00.00 | 4090

Ditagio |
Reduzide Conta de Despesa Descrigho Dotagho Atua
06 SECRETARIA DA SAUDE i3S

060 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE . M{:.

06 01.10.301 0124 2062 4090.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA gt 'Qb

IR407 4450 51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 85.683,56
Total: | 85.683,56

Jon (: .CRCRS 0‘2“;?“"""
u‘"};k 015 016 43013
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25. DAS DISPOSIGOES FINAIS
25.1 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente a
Administracdo ou a terceiros, inclusive no impacto da vizinhanga decorrentes de sua culpa ou
dolo na execuc¢do da obra, mesmo que tenha sido por meio de seu subcontratado autorizado
pelo CONTRATANTE.
Fortaleza dos Valos - RS, 27 de margo de 2024.

Linda Cobalchini
Engenheira Civil
CREA RS263893

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal
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ANEXOS

ANEXO | — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;

ANEXO Il - PROJETO DE ENGENHARIA E MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO IIl — ORCAMENTO QUANTITATIVO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS,
COTAGOES E COMPOSICOES;

ANEXO IV — BD;

ANEXO IV A — ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;

ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO EDITAL;

ANEXO VI-A — MODELO DE DECLARACAO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAGAO
ANEXO VIl — MODELO DE DECLARAGAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIII — MODELO DO ATESTADO DE VISITA E VISTORIA;

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO XXXIII, ART. 72
DA C.F,;

ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO EM
QUADRO SOCIETARIO;

ANEXO XI — MODELO DECLARAGCAO APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO;

ANEXO XIl — MODELO DE PROCURAGAO;

ANEXO XIIl — MODELO DECLARAGAO CNAE;

ANEXO XIV - MODELO DECLARAGAO DE NAO ENQUADRAMENTO DA SISTEMATICA DE
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIGOES PREVIDENCIARIAS SOBRE A RECEITA BRUTA;

ANEXO XV — MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO XVI — MODELO DE DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISTORIA;

NOTA: Os anexos retro sao apenas modelos, os quais ndo devem ser apresentados com

timbre do municipio de Fortaleza dos Valos, este deve ser substituido por informagdes do

fornecedor que pretende participar do certame.
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