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ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

NECESSIDADE DA ADMINISTRAGCAO: Contratagcéo de empresa, em regime de empreitada global, para
Construcido de uma Cancha de Bocha Profissional em Anexo ao Ginasio de Esportes da Linha
Vilinha, em Frederico Westphalen/RS.

1. DESCRIGAQ DA NECESSIDADE

O presente objeto tem por finalidade a construgdo de uma Cancha de Bocha profissional em Anexo
ao Ginasio de Esportes da Linha Vilinha, no municipio de Frederico Westphalen/RS, visando ampliar e
qualificar a infraestrutura esportiva comunitaria da localidade.

A implantacido deste novo espaco esportivo justifica-se pela demanda crescente de praticas
recreativas e esportivas tradicionais na comunidade, especiaimente voltadas a modalidade de bocha, que
possui forte carater cultural e social na regi&o. A nova instalacdo permitira a realizacao de treinamentos,
torneios e eventos esportivos, incentivando a integragéo social, o lazer e a promogao da saude dos
moradores.

Além do aspecto esportivo, a obra contribuira para otimizar o uso do complexo do ginasio existente,
proporcionando melhor aproveitamento do espaco publico e fortalecendo as agdes do Municipio voltadas a
inclusdo e ao bem-estar coletivo.

Dessa forma, a construgdo da cancha de bocha representa um investimento estratégico em
infraestrutura esportiva, atendendo as direfrizes de incentivo a pratica de esportes, a valorizacdo das
tradicdes locais e a melhoria da qualidade de vida da populagéo de Linha Vilinha e entorno.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo pretendida esta prevista no Plano Anual Orgamentario do Municipio de Frederico
Westphalen estando, assim, alinhada com o planejamento desta Administrac&o, sendo esta, uma Emenda
impositiva.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Os servicos de construgdo da edificagdo tém natureza de servicos comuns, tendo em vista que seus
padrbes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos da Lei Federal n° Lein®14.133/21.
A obra refere-se ao servico de Construgdo de uma Cancha de Bocha profissional em Anexo ao Ginasio de
= esportes da Linha Vilinha, em Frederico Westphalen/RS, conforme indicagdo em projetos e memorial
descritivo e demais documentagdes em anexo.

A obra serd executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares
pertinentes, seguindo preceitos deste Estudo Tecnico Preliminar e seus anexos, bem como o Edital de
Licitacao e seus anexos. A obra devera seguir a normatizagao técnica nacional, bem como as normas e
instrugdes ambientais emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.

O prazo para execugdo da obra civil sera de 3 (trés) meses e da vigéncia do contrato 6 (seis) meses
a contar da data da assinatura da Ordem de Servigo de INICIO de OBRA, assinada pelas partes envolvidas,
CONTRATADA E CONTRATANTE. O prazo previsto para execucéo da obra civil podera sofrer alteragdes,
desde que sejam apresentadas documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos
fiscais da obra julgarem aceitaveis ou n&o. No caso de negativa, a CONTRATADA recebera resposta
documentada por parte dos fiscais, ndc havendo necessidade de justificativas adicionais. O atraso
injustificado _na execucdo dos servicos sujeitara automaticamente a CONTRATADA as sancles
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais
como, transporte, equipamentos de seguranga, salarios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e
previdenciarios, indenizagdes civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados da
CONTRATADA no desempenho dos servigos, ficando ainda a Administracao Municipal isenta de vinculo
empregaticio com os mesmos; serdo, ainda, de responsabilidade da CONTRATADA os encargos
comerciais resultantes da execugao deste Contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos
encargos estabelecidos, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento @ CONTRATANTE, nem
podera onerar o objeto deste contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. Manter, ainda, os seus
empregados identificados, quande em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
seja considerado inconveniente & boa ordem e as normas disciplinares. Responder, também, por quaisquer
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danos causados diretamente aos bens de propriedade da Administracéo Municipal quando esses tenham
sido ocasionados por seus empregados durante a execucao dos servigos. Arcar com despesa decorrente de
qualquer infragéo seja qual for, desde que praticada por seus empregados durante a execugdo da obra.
Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local. Fornecer instalagdes
adequadas para a fiscalizagao da obra e demais obrigagdes constantes no PROJETO BASICO, assim como
as obrigagdes da CONTRATANTE. A

A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, com critério de julgamento por menar preco, nos termos da Lei Federal n® LEI N° 14.133/21.
Para fornecimento/prestac8o dos servigos pretendidos 08 eventuais interessados deverao comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitaggdo, bem como apresentar 0s seguintes
documentos a titulo habilitag&o, nos termos da Lei n° LEI N° 14.133/21.
Para a habilitaggo nas licitacbes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentacéo relativa a:
| —Habilitagao juridica;
Il —Qualificacdo técnica,
[Il —Qualificac&o econdmico-financeira;
|V —Regularidade Fiscal e trabalhista;
V - Cumprimento do disposto no inciso XXXl do art. 7° da Constituicao Federal (Incluidos pela lei
9.854/99).

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagéo pretendida tém como parametro o projeto executivo e
sua respectiva memoria de calculo com base em medigdes no local, de responsabilidade da Engenheira
Civil Ana Carolina Quatrin CREA/RS: 237830, dentro do projeto basico em anexo.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Com base nos valores e composigoes constantes na Tabela SINAPI, bem como em cotacbes
atualizadas do mercado, verifica-se a viabilidade técnica e econdmica para a contratagio de empresa para
a Construgédo de uma Cancha de Bocha profissional em Anexo ao Ginasio de Esportes da Linha Vilinha. Tal
contratacdo visa atender a necessidade administrativa apresentada neste Estudo Técnico Preliminar,
estando 0 escopo de Servigos devidamente definido no Memorial Descritivo e no Projeto Executivo,
elaborados em conformidade com as legislacbes e normas vigentes aplicaveis ao setor publico.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagao almejada o R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) ressalta-se
que esta Planilha Orcamentaria foi desenvolvida com base na SINAP| para o Estado do Rio Grande do Sul,
tomando-se como referéncia de célculo o més 09/2025.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucao proposta consiste na contratagdo de empresa para a execucdo de obra em predio
publico, conforme objeto definido em Memorial Descritivo € Projeto Executivo como: Escavagbes e
preparagéo do terreno (execugéo de fundagées), Infraestrutura e superestrutura (em concreto armado,
incluindo sapatas isoladas, vigas baldrames, pilares e vigas de fechamento), Fechamentos em alvenaria de
blocos de concreto, Cobertura metalica (composta por estrutura em perfis de ago € fechamento em telhas
metalicas), Instalacoes elétricas e Implantac&o das medidas de protegdo contra incéndio (PPCI), visando
assegurar a funcionalidade, a seguranca da edificacéo, de acordo com as necessidades identificadas pela
Administragdo Publica.

A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo integral de todas as etapas previstas,
observando rigorosamente as especificagbes técnicas do projeto e as boas praticas de engenharia,
garantindo a qualidade e a durabilidade da obra. Devera tambem adotar todas as medidas necessarias para
preservar a integridade de areas vizinhas, mobiliario, equipamentos € demais bens publicos, respondendo
civilmente, nos termos do Art. 186 do Codigo Civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou ao
patriménio publico durante a execucdo dos servigos. Todos os servicos deverdo atender as normas técnicas
da ABNT aplicaveis as obras civis {incluindo, mas néo se limitando as NBR's referentes a estruturas,
instalacbes elétricas, bem como as regulamentagbes municipais, estaduais e federais pertinentes. Os
materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade, com certificagao do INMETRO quando
aplicavel, e compativeis com as especificagdes do projeto.
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A execugdo sera conduzida por profissionais devidamente capacitados e habilitados, utilizando
equipamentos adequados € Seguros. Sera obrigatoria a adogdo de medidas de seguranca do trabalho
conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (especialmente NR 18 e NR
35), de forma a prevenir acidentes e garantir a integridade fisica de todos os trabalhadores € usuarios.

A CONTRATADA também sera responsavel pela correta gestdo ambiental do canteiro de obras,
incluindo a segregagao, acondicionamento, transporte & destinacae final de residuos solidos gerados, em
conformidade com a legislagao ambiental vigente. Nenhum servico ou alteragéo de projeto podera ser
realizado sem autorizagéo prévia da Fiscalizagdo, sendo vedada a execucdo de itens né@o previstos
contratualmente. O pagamento do contrato estara condicionado a conclusdo integral dos servigos, a
conformidade com os projetos & especificagbes aprovadas & a emissao do termo de recebimento definitivo
pela Administragcao Publica.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O principio do parcelamento nao devera ser aplicado a presente contratagéo, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois
geraria maior trabalho de fiscalizac&o contratual frente a falta de padronizacao e uniformizagao.
Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto
a eventual responsabilizagéo por eventuais sinistros ocorridos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecao da proposta apta a gerar a
contratagéo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre 0s licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratacdo com sobrepreco ou com pre¢o manifestamente inexequivel
superfaturamento na execugao do contrato. A contratagao decorrente do presente processo licitatorio exigira
da contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacao e
otimizac¢éo do uso dos recursos, bem como para a redugao dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratago pretendida n&o havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administracao. A Secretaria de Coordenagéo e Planejamento — SEPLAN - indicara servidores para atuarem
como fiscal do contrato e como fiscal de obra. Ademais, para que a pretendida contratagao tenha sucesso, &
preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboracdo de minuta do edital;
b) realizagéo de certificacéo de disponibilidade orgamentaria;
c¢) designagao em Portaria da comissdo permanente;
d) elaboracgéo de minuta do contrato;
e) encaminhamento do processo para analise juridica;
f) analise da manifestagao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
g) publicagao e divulgagéo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao, caso aplicavel;
i) realizagéo do certame, com suas respectivas etapas;
j) assinatura e publicagéo do contrato; €
) realizacdo de empenho.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo néo identificou a necessidade de realizar contratagbes acessorias para a perfeita

execucdo do objeto, uma vez que todos Os Meios necessarios para a aqu|sigéo£operacionaiizagéo dos
servigos podem ser supridos apenas com a contratag&o ora proposta.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

De acordo com Art. 4°, Paragrafo 3°, da Resolugdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou
portes de atividades n3o incidentes de licenciamento ambiental n&o & necessaria a emissao de declaracdo
de isenc&o pelo 6rgao ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugdo pela ndo incidéncia.
(Incluido pela Resolugéo 377/2018)". Dessa forma, na referida resolugdo nao estao inseridas reformas e
constructes em edificacoes, n&o havendo necessidade de emissao de declaragéo de isengao.
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13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar
jamento orgamentario para subsidiar esta contratacéo, declaramos

e seus anexos, e na existéncia de planej
que a contratagao & viavel, atendendo aos padrdes e pregos de mercado.

Frederico Westphalen, 04 de novembro de 2025.

VALDENIR ANTONIO CADORE " ANA CAROLINA QUATRIN
Secretario de Coordenacao e\Planejamento Engenheiro Civil - CREA/RS 237830

e, [
PREFEITD MUNICIPAL EM EXERCICIO

& Chester Maxwel Francescatto
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