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ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO: Contratagéo de empresa, em regime de empreitada global, para a
Reforma, Ampliacdo e Modernizagdao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias,
Bairro Sédo Cristévao, no Municipio de Frederico Westphalen/RS.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O presente objeto tem por finalidade a Reforma, Ampliagdo e Modernizag3o da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Duque de Caxias, Bairro S&o Cristévao, no Municipio de Frederico Westphalen/RS,
localizada na Estrada Vicinal, Fracdo de terras do lote rural 116, 2? Secgéo Fortaleza, visando qualificar e
ampliar a infraestrutura educacional, proporcionando melhores condigées de ensino, seguranga e conforto a
comunidade escolar.

A intervencdo compreende a substituicao integral da cobertura existente, a construcdo salas de
aula, ampliagao da area de recreac&o, modernizagdo da quadra poliesportiva, além da execugéo de reparos
e adequagdes na rede elétrica e da instalagdo de um novo sistema de tratamento de esgoto, garantindo
eficiéncia, sustentabilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes.

A execucgéo das melhorias justifica-se pela necessidade de atender ac aumento da demanda por
vagas escolares e aprimorar as condicdes estruturais e funcionais da instituicdo, assegurando um ambiente
pedagogico adequado, acessivel e seguro. Com as obras, a escola passara a oferecer espagos mais
modernos e integrados, contribuindo diretamente para o desenvolvimento educacional, social e comunitario
do Bairro Sao Cristévéao e de seu entorno.

Dessa forma, a reforma e ampliagdo da Escola Municipal Duque de Caxias representam um
investimento estratégico em infraestrutura educacional, alinhado as diretrizes municipais de valorizagao da
educagéo, do bem-estar e da qualidade de vida dos estudantes, professores e demais usuarios do espaco
publico.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
A contratacéo pretendida esta prevista no Plano Anual Orcamentario do Municipio de Frederico
Westphalen estando alinhada com o planejamento da Administrag&o, sendo esta, uma Emenda Impositiva.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os servigos de construgdo da edificacio tém natureza de servicos comuns, tendo em vista que seus
padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagbes usuais de mercado, nos termos da Lei Federal n® Lein®14.133/21.

A obra refere-se ao servigo de Construcao de Reforma, Ampliagdo e Modernizag&o na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Duque de Caxias, neste municipio, conforme indicagdo em projetos e memorial
descritivo @ demais documentactes em anexo.

A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares
pertinentes, seguindo preceitos deste Estudo Técnico Preliminar e seus anexcs, bem como o Edital de
Licitagéo e seus anexos. A obra devera seguir a normatizacdo técnica nacional, bem como as normas e
instrugbes ambientais emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.

O prazo para execugdo da obra civil sera de 10 (dez) meses e da vigéncia do contrato 12 (doze)
meses a contar da data da assinatura da Ordem de Servico de INICIO de OBRA, assinada pelas partes
envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE. O prazo previsto para execucéo da obra civil podera sofrer
alteragbes, desde que sejam apresentadas documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis,
cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitaveis ou n&o. No caso de negativa, a CONTRATADA recebera
resposta documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade de justificativas adicionais. O atraso
injustificado _na execucéo dos servicos sujeitarda automaticamente a CONTRATADA as sancoes
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais
como, transporte, equipamentos de seguranga, salarios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e
previdenciarios, indenizagbes civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados da
CONTRATADA no desempenho dos servigos, ficando ainda a Administragdo Municipal isenta de vinculo
empregaticio com os mesmos; seréo, ainda, de responsabilidade da CONTRATADA os encargos
comerciais resultantes da execugdo deste Contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos
encargos estabelecidos, n&o transfere a responsabilidade por seu pagamento & CONTRATANTE, nem
podera onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
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qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. Manter, ainda, os seus
empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
seja considerado inconveniente & boa ordem e as normas disciplinares. Responder, também, por quaisquer
danos causados diretamente aos bens de propriedade da Administragdo Municipal quando esses tenham
sido ocasionados por seus empregados durante a execucdo dos serviges. Arcar com despesa decorrente de
qualquer infragdo seja qual for, desde que praticada por seus empregados durante a execugdo da obra.
Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas j4 executadas no local. Fornecer instalagdes
adequadas para a fiscalizacdo da obra e demais obrigagdes constantes no PROJETO BASICO, assim como
as obrigacdes da CONTRATANTE. i

A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, com critério de julgamento por menor prego, nos termos da Lei Federal n® LEI N°® 14.133/21.
Para fornecimento/prestagéo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitagdo, nos termos da Lei n® LEI N° 14.133/21.
Para a habilitag&o nas licitagbes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentacgao relativa a:
| —Habilitagao juridica;
Il —Quallificacao técnica;
Il -Qualificacdo econdmico-financeira;
IV —Regularidade Fiscal e trabalhista;
V - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Incluidos pela lei
9.854/99).

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratago pretendida tém como parametro o projeto executivo e
sua respectiva memoria de calculo com base em medi¢cdes no local, de responsabilidade do Engenheiro
Civil Jardel Felipe Konzen CREA/RS: 233385, dentro do projeto basico em anexo.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Com base nos valores e composi¢des constantes na Tabela SINAPI, bem como em cotacdes
atualizadas do mercado, verifica-se a viabilidade técnica e econémica para a contratagdo de empresa para
a Construgéo de Reforma, Ampliagéo e Modernizag&o na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque
de Caxias, neste municipio. Tal contratacdo visa atender a necessidade administrativa apresentada neste
Estudo Teécnico Preliminar, estando o escopo de servigos devidamente definido no Memorial Descritivo e no
Projeto Executivo, elaborados em conformidade com as legislages e normas vigentes aplicaveis ao setor
publico.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAOQO

Estima-se para a contratagéo almejada o R$ 1.587.847,34 (Um milhdo, quinhentos e oitenta e sete
mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) ressalta-se que esta Planilha
Orgamentaria foi desenvolvida com base na SINAPI para o Estado do Rio Grande do Sul, tomando-se como
referéncia de calculo o més 09/2025.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugéo proposta consiste na contratacdc de empresa para a execucdo de obra em predio
publico, conforme objeto definido em Memorial Descritvo e Projeto Executivo como: Escavacdes e
preparacao do terreno (execucdo de fundagdes), Infraestrutura e superestrutura (em concreto armado,
incluindo sapatas isoladas, vigas baldrames, pilares e vigas de fechamento), Fechamentos em alvenaria de
blocos ceramicos, concreto, Cobertura metalica (composta por estrutura em perfis de aco e fechamento em
telhas metalicas e ACM), Instalagtes elétricas e sanitarias, visando assegurar a funcionalidade, a seguranca
da edificac@o, de acordo com as necessidades identificadas pela Administragao Publica.

A CONTRATADA sera responséavel pela execucdo integral de todas as etapas previstas,
observando rigorosamente as especificagbes técnicas do projeto e as boas praticas de engenharia,
garantindo a qualidade e a durabilidade da obra. Dever4 também adotar todas as medidas necessarias para
preservar a integridade de areas vizinhas, mobiliario, equipamentos e demais bens publicos, respondendo
civimente, nos termos do Art. 186 do Codigo Civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou ao
patrimdnio publico durante a execucdo dos servicos. Todos os servicos deverdo atender as normas técnicas
da ABNT aplicaveis as obras civis (incluindo, mas nio se limitando as NBR’s referentes a estruturas,
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instalagdes elétricas, bem como as regulamentagdes municipais, estaduais e federais pertinentes. Os
materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, com certificagdo do INMETRO quando
aplicavel, e compativeis com as especificagdes do projeto.

A execucdo sera conduzida por profissionais devidamente capacitados e habilitados, utilizando
equipamentos adequados e seguros. Sera obrigatéria a adogio de medidas de seguranga do trabalho
conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho € Emprego (especialmente NR 18 e NR
35), de forma a prevenir acidentes e garantir a integridade fisica de todos os trabalhadores e usuarios.

A CONTRATADA também sera responsavel pela correta gestdo ambiental do canteiro de obras,
incluindo a segregac&o, acondicionamento, transporte e destinagéo final de residuos solidos gerados, em
conformidade com a legislagdo ambiental vigente. Nenhum servico ou alteragdo de projeto podera ser
realizado sem autorizacdo prévia da Fiscalizagdo, sendo vedada a execucac de itens nao previstos
contratualmente. O pagamento do contrato estara condicionado a conclus&o integral dos servicos, a
conformidade com os projetos e especificacdes aprovadas e a emissao do termo de recebimento definitivo
pela Administrag&o Publica.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

O principio do parcelamento nio devera ser aplicado & presente contratacéo, tendo em vista que
eventual divisao do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois
geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual frente a falta de padronizagédo e uniformizag&o.
Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto
a eventual responsabilizagdo por eventuais sinistros ocorridos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecao da proposta apta a gerar a
contratagcao mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, bem como evitar contratagdo com sobrepre¢o ou com prego manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execucédo do contrato. A contratagao decorrente do presente processo licitatério exigira
da contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e
otimizag&o do uso dos recursos, bem como para a reducéo dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administragdo. A Secretaria de Coordenacao e Planejamento — SEPLAN — indicara servidores para atuarem
como fiscal do contrato e como fiscal de obra. Ademais, para que a pretendida contratacéo tenha sucesso, é
preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboragdo de minuta do edital:
b) realizagéo de certificacao de disponibilidade orcamentaria:
¢) designagdo em Portaria da comissao permanente;
d) elaboragao de minuta do contrato:
e) encaminhamento do processo para analise juridica;
f} analise da manifestacéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer:
g) publicacéo e divulgacdo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos efou impugnagéo, caso aplicavel:
i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;
j) assinatura e publicagéo do contrato: e
) realizacdo de empenho.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessérias para a perfeita
execucdo do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a aquisicao/operacionalizacdo dos
servicos podem ser supridos apenas com a contratacéo ora proposta.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

De acordo com Art. 4°, Paragrafo 3°, da Resolucdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou
portes de atividades n&o incidentes de licenciamento ambiental N3o & necessaria a emiss&o de declaragao
de isengdo pelo 6rgdo ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugio pela ndo incidéncia.
(Incluido pela Resolug&o 377/2018)". Dessa forma, na referida resolugio nao estio inseridas reformas e
construgdes em edificagdes, ndo havendo necessidade de emissao de declaracéo de isengao.
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13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagbes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar
e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratacéo, declaramos
que a contratacao é viavel, atendendo aos padrdes e pregos de mercado.

Frederico Westphalen, 03 de novembro de 2025.
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MARISTELA PIOVENSAN FREITAS JARDEL FELIPE KONZEN
Secretaria de Educagéo Engenheiro Civil /[CREA/RS 233385
Seplar/FW 2025

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO
Chester Maxwel Francescatto




