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ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBIETO:
Contratacdo de empresa, em regime de empreitada global, para executar a CONSTRUCAQ E IMPLANTACAQ DO

CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS com uma darea a ser construida de 338,95m?, na Rua Jose Ferrari s/n- Bairro
Aparecida em Frederico Westphalen, conforme o TERMO DE CONVENIO - FPE N2 2405/2025.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A proposta para a execugdo da CONSTRUCAQ e IMPLANTAGCAO do CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS deu-se
devido ao fato de que em Frederico Westphalen a populacdo idosa representa 18,61%, e que muitos desses s3o
oriundos de familias de baixa renda, ndo recebendo a atencdo devida de seus familiares. Entendeu-se ser uma medida
positiva a Construgdo Implantagdo Do Centro Dia Para Pessoas Idosas a fim de oferecer a esta populagdo um espaco que
proporcione um atendimento acolhedor com agbes de apoio e cuidados proporcionando a todos uma convivéncia
saudavel e segura.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacgdo pretendida faz parte do Termo de Convénio FPE n2 2405/2025, celebrado entre a Secretaria do
Desenvolvimento do Estado do RS e o Municipio de Frederico Westphalen, cujo objeto refere-se CONSTRUGAO e
IMPLANTACKO do CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS.

3. DESCRICAQ DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Na modalidade de concorréncia, tem por objetivo a Contratacdo de empresa em regime de empreitada por
preco global para CONSTRUGAO e IMPLANTAGAO do CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS no Bairro Aparecida em
Frederico Westphalen. Os servigos tém natureza de servigos comuns, tendo em vista que seus padrées de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos
da Lei Federal n2 Lein214.133/21.

A construgdo acontecera conforme indicagdo em projetos e memorial descritivo e demais documentagdes em
anexo e de acordo com as orientagdes do técnico fiscal responsavel pela obra.

A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares pertinentes, seguindo
preceitos deste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, bem como o Edital de Licitagdo e seus anexos. A obra devera
seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e instrucbes ambientais emanadas pelas entidades
federias, estaduais e municipais competentes.

O prazo para execugdo da obra civil serd de 12 (doze} meses e da vigéncia do contrato 12{doze) meses a contar
da data da assinatura da Ordem de Servico de INICIO de OBRA, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E
CONTRATANTE. O prazo previsto para execugdo da obra civil podera sofrer alteragbes, desde que sejam apresentadas
documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitdveis ou nio.
No caso de negativa, a CONTRATADA receberd resposta documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade
de justificativas adicionais. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitard automaticamente a CONTRATADA
as san¢des administrativas, conforme apresentadas em contrato.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais como,
transporte, equipamentos de seguranga, saldrios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciarios, indenizacdes
civis e guaisquer outras que sejam devidas aos empregados da CONTRATADA no desempenho dos servicos, ficando
ainda a Administracdo Municipal isenta de vinculo empregaticio com os mesmos; serdo, ainda, de responsabilidade da
CONTRATADA os encargos comerciais resultantes da execugdo deste Contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com
referéncia aos encargos estabelecidos, ndc transfere a responsabilidade por seu pagamento 3 CONTRATANTE, nem
podera onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. Manter, ainda, os seus empregados identificados, guando em
trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente 4 boa ordem e as
normas disciplinares. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administragdo Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucdo dos
servicos. Arcar com despesa decorrente de aualauer infracdo seia aual for. desde aue praticada nor sets emnresddas
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durante a execucdo da obra. Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local. Fornecer instalagdes
adequadas para a fiscalizacio da obra e demais obrigagdes constantes no PROJETO BASICO, assim como as obrigaces
da CONTRATANTE.

A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com critério
de julgamento por menor prego, nos termos da Lei Federal n® LEI N2 14.133/21.
Para fornecimento/prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em
ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo
habilitagdo, nos termos da Lei n2 LEI N2 14.133/21.
Para a habilitacdo nas licitagBes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentacgéo relativa a:
| — Habilitagdo juridica;
Il — Qualificagado técnica;
Il — Qualificagdo econdmico-financeira;
IV —Regularidade Fiscal e trabalhista;
V - Cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituigdo Federal (Incluidos pela lei 9.854/99).

4, ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida tém como pardmetro o projeto executivo e sua
respectiva memoria de cdlculo com base em medigBes no local, de responsabilidade da Arquiteta Patricia Bechtel
CAURS A19175-5, dentro do projeto basico em anexo.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Com base nos valores e composigcdes constantes na Tabela SINAPI, bem como em cotagBes atualizadas do
mercado, verifica-se a viabilidade técnica e econdmica para a contratagdo de empresas especializadas na execugio
ampliacdo e reformas em edificacdes publicas. Tal contratagdo visa atender & necessidade administrativa apresentada
neste Estudo Técnico Preliminar, estando o escopo de servigos devidamente definido no Memorial Descritivo e no
Projeto Executivo, elaborados em conformidade com as legislagdes e normas vigentes aplicaveis ao setor publico.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagdo almejada o R$ 1.142.612,70 (Um milh3o, cento e quarenta e dois mil, seiscentos
e doze reais e setenta centavos) ressalta-se que esta Planilha Orgamentaria foi desenvolvida com base na SINAPI para o
Estado do Rio Grande do Sul, tomando-se como referéncia de célculo o més 04/2025.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAOQ COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa para a execugdo de obras e servicos de reforma em
prédios publicos, conforme objeto definido em Memorial Descritivo e Projeto Executivo. Os servicos a serem realizados
contemplam intervencdes civis, estruturais e de acabamento, bem como eventuais adequacdes hidrossanitarias e
elétricas, visando assegurar a funcionalidade, a seguranca e a conservagdo da edificacdo, de acordo com as
necessidades identificadas pela Administragdo Publica.

A CONTRATADA sera responsdvel pela execugdo integral de todas as etapas previstas, observando
rigorosamente as especificacdes técnicas do projeto e as boas préaticas de engenharia, garantindo a qualidade e a
durabilidade da obra. Deverad também adotar todas as medidas necessdrias para preservar a integridade de areas
vizinhas, mobiliario, equipamentos e demais bens publicos, respondendo civilmente, nos termos do Art. 186 do Cédigo
Civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou ao patriménio publico durante a execugio dos servicos. Todos os
servicos deverdo atender as normas técnicas da ABNT aplicaveis as obras civis (incluindo, mas nio se limitando as NBR's
referentes a estruturas, revestimentos, instalagdes elétricas e hidrossanitdrias), bem como as regulamentacdes
municipais, estaduais e federais pertinentes. Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, com
certificagdo do INMETRO guando aplicavel, e compativeis com as especificacdes do projeto.

A execucdo sera conduzida por profissionais devidamente capacitados e habilitados, utilizande equipamentos
adequados e seguros. Sera obrigatdria a adogdo de medidas de seguranca do trabalho conforme as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (especialmente NR 18 e NR 35), de forma a prevenir acidentes|
e garantir a integridade fisica de todos os trabalhadores e usuérios. .

A CONTRATADA também serd responsavel pela correta gestdo ambiental do canteiro de obras, incluindo a
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legislacdo ambiental vigente. Nenhum servigo ou alteracdo de projeto podera ser realizado sem autorizagdo prévia da
Fiscalizagdo, sendo vedada a execucdo de itens ndo previstos contratualmente. O pagamento do contrato estard
condicionado & conclusdo integral dos servicos, a conformidade com os projetos e especificacBes aprovadas e a
emissio do termo de recebimento definitivo pela Administragdo Publica.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

0 principio do parcelamento n3o devera ser aplicado a presente contratacéo, tendo em vista que eventual
divisio do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de
fiscalizacdio contratual frente a falta de padronizagdo e uniformizagao.
Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto a eventual
responsabilizagdo por eventuais sinistros ocorridos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selegdc da proposta apta a gerar a contratagdo
mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competicdo,
bem como evitar contratacio com sobrepreco ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na
execugdo do contrato. A contratagdo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento
das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizagdo do uso dos recursos, bem como
para a redugdo dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratagio pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da Administragdo. A
Secretaria de Coordenacdo e Planejamento — SEPLAN — indicara servidores para atuarem como fiscal do contrato e
como fiscal de obra. Ademais, para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:
a) elaboracdo de minuta do edital;
b) realizacdo de certificagdo de disponibilidade or¢amentaria;
c) designacdo em Portaria da comissdo permanente;
d) elaboragdo de minuta do contrato;
e) encaminhamento do processo para analise juridica;
f) anélise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes ne parecer;
g) publicacdo e divulgacdo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdo, caso aplicavel;
i) realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;
j) assinatura e publica¢do do contrato; e
I} realizagdo de empenho.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias para a perfeita execucdo do
objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a aquisicdo/operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos
apenas com a contrata¢do ora proposta.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

De acordo com Art. 4°, Pardgrafo 3°, da Resolugdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou portes de
atividades ndo incidentes de licenciamento ambiental ndo é necessaria a emissdo de declaragdo de isencdo pelo 6rgdo
ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugdo pela ndo incidéncia. (Incluido pela Resolucdo 377/2018)".
Dessa forma, na referida resolu¢do ndo estdo inseridas reformas e construgBes em edificagBes, ndo ha
necessidade de emissdo de declaracdo de isencdo.
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13. DECLARAGAOQ DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificagBes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus

anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratagdo €
vidvel, atendendo aos padrdes e pregos de mercado.

Frederico Westphalen, 04 de outubro de 2025.
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VALDENIR ANTOJJIO CADORE PATRICIA BECHTEL

Secretario de Coordenacgdo e Planejamento Arquiteta e Urbanista CAU RS A19179-5
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