ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Frederico Westphalen/RS, (1 de setembro de 2026.
Municipio de Frederico Westphalen/RS - Secretaria Municipal de Coordenagio e Planejamento
Necessidade da Administracho: Contrataglo de cmpresa cim regime de empreitada global, para
implantagdio de sistema de abastecimento de agua na localidade de Linha Volta Grande, zona rural do

municipio de Frederico Westphalen, compreendendo a execugio de adutora, sistema de reservagio e
rede de distribuiciio de dgua, conforme Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentana,

Cronograma Fisico-Financeiro ¢ projeto.
Tipo: Servigo comum de engenharia
Regime: Empreitada global

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A implantagio do sistema de abastecimento de dgua na localidade de Linha Volta Grande. zona
rural do municipio de Frederico Westphalen/RS, justifica-se pela necessidade de proporclonar
populagdo atendida condigbes adequadas de acesso 4 dgua, garantindo maior regularidade, seguranga ¢
confiabilidade no fornecimento.

Atualmente, o abastecimento da localidade apresenta limitagées relacionadas 4 infraestrutura
existente, especialmente no que se referc a condugdio, ao armazenamento ¢ & distribuigio da agua. Essas
condi¢gdes podem comprometer a regularidade do atendimento as necessidades da populagho,
principalmente para consumo humano, higiene. atividades domésticas e demais usos essenciais,
tomando necessdria a implantagio de uma estrutura adequada ¢ compativel com as demandas da
comunidade.

A execuedio do empreendimento, compreendendo a implantagdo da adutora, do sistcma de
reservacio e da rede de distribuigio de agua. permitird a estruturagiio de um sistema integrado de
ahastecimento, proporcionando melhores condighes de operagiio, armazenamento ¢ distribuigdo. O
sistema de reservaciio contribuird para maior regularidade no fornecimento, enquanto a adutora ¢ a rede
de distribui¢dio possibilitardo o transporie € a disponibilizacfio da 4gua de forma organizada ¢ eficiente
aos pontos de atendimento previstos no projeto.

A implantagdo dessa infraestrutura também contribuird para a melhoria das condigdes sanitirias
e da qualidade de vida da populagio da Linha Volta Grande, reduzindo a dependéncia de solugdes
individuais ou alternativas de abastecimento que possam apreseniar limitagdes guanto a capacidade.
regularidade ou seguranga do fornecimento.

Dessa forma, a contratacio de empresa especializada para a execucdo da obra, em regime de
empreitada global, mostra-se necessaria para a implantagdo integral do sisiema, contemplando todos os
servicos, materiais, equipamentos e demais elementos previstos no Projeto Basico. Memorial Descritivo,
Planilha Orcamentdria, Cronograma Fisico-Financeiro e projetos téenicos.

Assim, a execugiio do empreendimento apresenta-se como medida de interesse pablico. visando
garantir maior seguranga hidrica, regularidade no abastecimento, melhoria das condigdes sanitdrias e
qualidade de vida da populagdo atendida, além de proporcionar uma infracstrutura adequada e eliciente,
com possibilidade de futura ampliagdo, conforme eventual erescimento da demanda.



2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAQO E O PLANEJAMENTO

A obra nfio estava prevista no Plano de Contratagdes Anual — PCA 2026, Contudo, diante da
situagdo atualmente verificada na comunidade local e da necessidade de garantir condigdes adequadas
de abastecimento de agua a populagio, tornou-se necessaria a inclusdo da presente contratagio, visando
4 implantagiio do sistema de abastecimento de dgua na localidade.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos de sistema de abastecimento de dgua tém natureza de servigos de engenbaria de
infracstrutura hidraulica ¢ sanitdria, tendo em vista que seus padrdes de desempenho ¢ qualidade podem
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificages usuais de mercado, nos termos da
Lein® 14.133/2021.

Refere-se a Contratacfio de empresa em regime de empreitada global, para implantagio de
sistema de abastecimento de dgua na localidade de Linha Volta Grande, zona rural do municipio de
Frederico Westphalen, compreendendo a execugio de adutora, sistema de reservagio e rede de
distribuigio de agua, conforme Projeto Bdsico, Mcemorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e projeto.

A obra serd exccutada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulamentares
pertinentes, seguindo preceitos deste Estudo Técnico Preliminar e seus ancxos, bem como o Edital de
Licitacdo ¢ seus anexos. A obra deverd seguir a normatizagdo técnica nacional. bem como as normas €
instrudes ambientais emanadas pelas entidades (ederias, estaduais e municipais competentes.

O prazo para execugdo da obra sera de 4 (quatro) meses, contados a partir da emissao da
Ordem de Inicio da Obra, podendo ser prorrogado nas hipéteses previstas na legislagéo, mediante
justificativa e formalizagao pelas partes. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da emissao da Ordem de Inicio da Obra, podendo ser prorrogado nas hipdteses
previstas na legislagao.

O prazo previsto para execugdo da obra civil podera sofrer alteragOes, desde que sejam
apresentadas documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausi vels, cabendo aos liscais da
obra julgarem aceitaveis ou ndo. No caso de negativa, a CONTRATADA receberd resposta documentada
por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade de justificativas adicionais. O atraso injustificado na
exceugdo dos servigos sujeitard automaticamente a CONTRATADA as sangdes administrativas,
conforme apresentadas em contrato.

Serdio de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais
como, transporte. cquipamenios de seguranga, salarios, encargos sociais, fiscals, trabalhistas ¢
previdencidrios, indenizagbes civis e quaisquer outras que scjam devidas aos empregados da
CONTRATADA no desempenho dos servigos, ficando ainda a Administragiio Municipal isenta de
vinculo empregaticio com o0s mesmos; serdo, ainda, de responsabilidade da CONTRATADA os
encargos comerciais resullantes da execugio do contrato. A inadimpiéncia da CONTRATADA, com
referéncia aos encargos estabelecidos, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE. nem podera onerar o objeto do contrato, raziio pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTL. Manter,
ainda, os seus cmpregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que seja considerado inconveniente @ boa ordem e as normas disciplinares.
Responder, lambém, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administracio Municipal quando esses tenham sido ocasionados por scus empregados durante a
exceucdo dos servigos, Arcar com despesa decorrente de qualguer infragdio seja qual for, desde quc
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praticada por scus empregados duranic a execugio da obra. Assumir inteira e total responsabilidade pela
execugao da obra, pela resisiéncia, estanqueidade e cstabilidade de todas as estruturas a executar ¢ pelas
ja executadas no local. Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizacfo da obra ¢ demais obrigacbes
constantes no PROJETO BASICO, assim como as obrigacbes da CONTRATANTL.

A contratagio sera rcalizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, com
critério de julgamento por menor prego. nos termos da Lei n® 14.1 33/2021.

Para fornecimento/prestagio dos servicos pretendidos 08 oventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em Tama de atividade compativel com © objeto da licitaglo. bem como apresentar
os seguintes documenlos 4 t{tulo de habilitagdo, nos CIMoOs da Lei n° 14.133/2021:

Para a habilitagio nas licitagdes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentago
relativa a:
| - Habilitagdo juridica;

II - Qualificagio 1écnica;

117 - Qualificagdo econdmico-financeira;

IV — Regularidade fiscal e trabalhista;

V — Cumprimento do disposto no inciso X001 do art. 7° da Constituigio Federal {Incluido pela Tein®
0.854, de 1999).

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagio pretendida tém €omo parimetro o projeto
executivo e sua respectiva memoria de caleulo com base em medigdes de areas dentro do projeto basico
em anexo.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme Tabela SINAPL para solucao da necessidade administrativa, objeto do presente Lstudo
Téenico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto Léenico e econdmico, a coniratagac de
eImpresas especializadas em sistema de abastecimento de agua, conforme objeto detalhado em Memorial
Descritivo e Projeto Executivo.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

[Cstima-se para a contratagio almejada o valor total de RS 235.325,13 (duzentos ¢ trinta e cinco
mil, trezentos e vinte e cinco reais ¢ treze centavos).

Ressalta-se que esta PlaniTha Or¢amentaria fol desenvolvida com base na SINAPI para o Estado
do Rio Grande do Sul, tomando-se como referéncia de caleulo o més (17/2026.

7. DESCRICAO DA SOLUCAQO COMO LM T oo

A solugdo proposta € a contratagio de empresa especializada para o fornecimento/prestagio de
servigos de implantacio de sistema de abastecumento de Agua, conforme as seguintes
cspeciﬁcaf;ﬁcs;'cnndiqﬁes: a cmpresa contratada devera se responsabilizar pela execugiio dos servigos,
hem como pela seguranga dos materiais, equipamentos ¢ ferramentas de sua propriedade. A
CONTRATADA respondera, conforme previsto no Arl. 186 do Codigo Civil, por todos os danos de
vizinhanga, inclusive no sisterna vidrio municipal, causados pelas escavagdes, compactagdes,
movimentacdes de méguinas, equipamentos, caminhdes e todos 08 demais servigos realizados durante a
execugio da obra. As normas da ABNT sao uma referéncia minima para fornecimento, exccugio,
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instalagio, aplicagao, ensaios e procedimentos e relagio aos materimis & servicos objeto da
especificagio. Todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes deverao ser consideradas, mesmo que
niao mencionadas ou explicitadas no Memerial Deseritivo e nas Especificagdes Técnicas. Na execugio
da obra deverfio ser obedecidas, além das referidas especificagdcs € n0Tmas da ABNT, as recomendagoes
dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais € Federais e das
concessionarias de servigos publicos. Todos os materiais a serem empregados na obra deverfio ser novos,
de primeira qualidade, com comprovada aceitagdo ¢ aplicabilidade para o fim a que se¢ propoem,
farnecidos conforme as especificacdes técnicas descritas ¢ em conformidade com as normas da ABNT.
O mesmo se aplica aos servigos a serer executados. Os servigos de demoligdo € remogio, se necessario,
cerio executados com equipamentos que garantam perfeita seguranga 1o desenvolvimento dos trabalhos
¢ fiel acompanhamento do cronograma est helecido. Além disso. a remogao de todo entulho para fora
do canteiro scrd feita diariamente pela CONTRATADA e scu #nus, em horario previamente definido
junto a FISCALIZACAD. A CONTRATADA nio podera executar qualquer setrvigo gque nao esteja
programado ou autorizado e nfo serd admitida qualguer modificagao nos projetos ¢ espec ficagdes sem
a prévia consulta ¢ concordincia da FISCALIZACAO DL OBRA salvo agueles que sc caracterizarem
notadamente como de urgéncia.

8, JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA (f{}NTRATACi(}

O principio do parcelamento nao devera ser aplicado & presente contratagdo, tendo em vista que
eventual divisio do objeto geraria perda de economia de escala ¢ causaria inviabilidade téenica, pois
geraria maior trabalho de fiscalizagio contratual frente a falta de padronizagao ¢ uniformizagao.

Ademais. a existéncia dem ais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos
guanto a eventual responsabilizagio por eventuais sinistros ocorridos.

9. RESULTADOS PRETEN DIDOS

Pretende-se, com 0 presente processo licitatorio assegurar a sele¢do da proposta apla a gerar a
contratagio mais vantajosa para o Muni¢ipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondémico entre 0s licitantes, bem como a justa
competigio, bem como evitar contratagiio com sobreprego ou com prego manifestamente inexequivel €
superfaturamento na execugdo do contralo.

A contratagio decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento
das boas priticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo ¢ olimizagio do uso dos
recursos, bem como para a redugdo dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagio pretendida, nfio sio necessarias providéncias \écnicas ou estruturais adicionais
no ambito da Administragio. A Secretaria de Coordenagio e Planejamento - SEPLAN — indicard
servidores para atuarcm coma fiscal do contrato ¢ fiscal da obra.

Ademais, para que a pretendida contratagao tenha sucesso, ¢ preciso que outras elapas sejam
concluidas, quais sejam:
a) elaboragdo de minuta do edital:
b) realizacio de certificacdo de disponibilidade orgamentaria;
¢) designagio em Portaria da comissio permanente;
d} elaboragho de minuta do contrato;



¢) encaminhamento do processo para andlise juridica:

f) andlise da manifestacio juridica e atendimento a0s apontamentos constanies no parccer;
g) publicagéio & divulgagiio do edital e anexos:

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos efou impugnagio, ¢aso aplicavel;

i) realizagdo do certame, com suas respectivas ctapas;

j) assinatura ¢ publicagiio do contrato; €

k) realizagio de empenho.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo nio identificou a necessidade de realizar contratagoes accssorias para a perleita

execugiio do objeto, uma vez que todos 0s mMeios NCCcessanos para a a,quisim;-ﬁo.-’uperaciunaliraqﬁm dos
servigos podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta.

12. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa € nas especificagdes téenicas constantes nesic Fstudo Técnico
Preliminar e seus anexos, ¢ na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta contratagao.
declaramos que a contratagio < viavel, atendendo aos padroes € pregos de mercado.

A

I/j—: .rr’.. r'J _._'r:' ] ‘v‘ll—

s
———_——

Responsavel Téenico

Far]er
e

Valdenir Antani
Y < Ty

aked

Coardenagia e Fain 3 RODRIGO ANDRE KLAMT
Pref. de Frederico Veesiphae EMGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 191.737




