




MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Ordenação e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura



Obra	Endereço	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Terraplanagem e Drenagem para Construção de Avenida Marginal BR 386/158 Lado Direito - Km 37+880 / 38+172	Avenida Marginal, Bairro São Cristóvão, Frederico Westphalen/RS	SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 03/2024 - Rio Grande do Sul	Padrão - 25,49%	Desonerado: Horista: 83,34% Mensalista: 46,32%

Orçamento										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. (SEM BDI)	Valor Unit. (COM BDI)	Total	Peso (%)	
1	5502880	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.500 m - caminho de serviço pavimentado - come Escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3706,06	14,46	18,14	67.227,93	40,44 %	
2	5501880	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço Pavimentado - com Escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1194,74	11,71	14,69	17.550,73	10,56 %	
3	4413942	SICRO3	Espalhamento de material	m³	5488,89	1,83	2,29	12.569,56	7,56 %	
4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	5488,89	4,85	6,08	33.372,45	20,07 %	
5	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	36	6,50	8,15	293,40	0,18 %	
6	0804031	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	28	736,48	924,20	25.877,60	15,56 %	
7	102739	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2	3.733,05	4.684,60	9.369,20	5,64 %	
				Total sem BDI						132.567,34
				Total do BDI						33.693,53
				Total Geral						166.260,87

FREDERICO WESTPHALEN/RS 23 DE MAIO DE 2024

Secretário de Coordenação e Planejamento

JOÃO MANOEL BALESTRIN
ENGENHEIRO CIVIL

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PREFEITO