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ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO: contratagdo de empresa, em regime de empreitada global,
para executar reforma e ampliagdo de infraestrutura esportiva do Centro de Eventos da comunidade do
interior Ponte do Pardo, no municipio de Frederico Westphalen/RS, conforme Plano de Agao n°® 09032026-
091447,

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente contratac&o justifica-se pela necessidade de reformar e ampliar a infraestrutura esportiva
do Centro de Eventos da comunidade Ponte do Pardo, proporcionando melhores condigdes de seguranga,
funcionalidade e utilizac&o dos espagos pela comunidade.

A intervengédo contempla a substituicdo da cobertura da area de lazer/churrasqueira, limpeza e
pintura da quadra esportiva e construgdo de cozinha e copa, promovendo a recuperagao e qualificacéo da
estrutura existente e ampliando as condigdes para realizagdo de atividades esportivas, recreativas e
comunitarias.

A obra esta vinculada ao Plano de Agdo n° 09032026-091447, cujo objeto contempla a construgao,
reforma ou ampliag&o de infraestrutura esportiva, com previsao de investimentos para melhoria dos espagos
esportivos da comunidade de Ponte do Pardo.

Dessa forma, a contratacdo € necessdria para garantir a adequada execugao das intervengdes
previstas, atendendo ao interesse publico e proporcionando melhores condigdes de uso e aproveitamento
do espago pela populagéo.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
A contratagdo ndo estava prevista no Plano de Contratagdes Anual 2026, mas & um recurso de
emenda parlamentar especifico, destinada ao objeto supracitado.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os servicos de reforma da edificagdo tém natureza de obra/servigo comum de engenharia, tendo
em vista que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificagbes usuais de mercado, nos termos da Lei Federal n° Lein®14.133/21.

Refere-se ao servico de reforma e ampliagéo de infraestrutura esportiva do Centro de Eventos da
comunidade do interior Ponte do Pardo, no municipio de Frederico Westphalen/RS, conforme Plano de
Acao n° 09032026-091447.

A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares
pertinentes, seguindo preceitos deste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, bem como o Edital de
Licitagdo e seus anexos. A obra devera seguir a normatizagéo técnica nacional, bem como as normas e
instrugdes ambientais emanadas pelas entidades federais, estaduais e municipais competentes.

O prazo para execugéo da obra civil serd de 6 (seis) meses € da vigéncia do contrato 12 (doze)
meses a contar da data da assinatura da Ordem de Servigo de INICIO de OBRA, assinada pelas paries
envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE. O prazo previsto para execugao da obra civil podera sofrer
alteracdes, desde que sejam apresentadas documentaimente pela CONTRATADA justificativas plausiveis,
cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitaveis ou ndo. No caso de negativa, a CONTRATADA recebera
resposta documentada por parte dos fiscais, nao havendo necessidade de justificativas adicionais. O atraso
injustificado _na_execucdo dos servicos sujeitard automaticamente a CONTRATADA as sancles
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

Serso de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais
como, transporte, equipamentos de seguranga, salarios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e
previdenciarios, indenizagdes civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados da
CONTRATADA no desempenho dos servicos, ficando ainda a Administragao Municipal isenta de vinculo
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empregaticio com 0S mesmos; Serao, ainda, de responsabilidade da CONTRATADA os encargos
comerciais resultantes da execucdo deste Contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos
encargos estabelecidos, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem
podera onerar 0 objeto deste contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. Manter, ainda, 0S sSeus
empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
seja considerado inconveniente a boa ordem € as normas disciplinares. Responder, também, por quaisguer
danos causados diretamente aos bens de propriedade da Administragao Municipal quando esses tenham
sido ocasionados por seus empregados durante a execucdo dos servicos. Arcar com despesa decorrente de
qualquer infragao seja qual for, desde que praticada por seus empregados durante a execucao da obra.
Assumir inteira e total responsabilidade pela execucao da obra, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local. Fornecer instalagdes
adequadas para a fiscalizagao da obra € demais obrigacdes constantes no PROJETO BASICO, assim como
as obrigacdes da CONTRATANTE.

A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, com critério de julgamento por menor prego, nos termos da Lei Federal n° LEI N° 14.133/21.
Para fornecimento/prestagao dos servigos pretendidos 0s eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitagéo, nos termos da Lei n® LEI N° 1413321,

Para a habilitacéo nas licitagdes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentacao relativa a:
| —Habilitagao juridica;

Il —Qualificagéo técnica;

11l —Qualificagéo econdmico-financeira;

IV —Regularidade Fiscal trabalhista;

V - Cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituico Federal (Incluidos pela lei 9.854/99).

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagao pretendida tém como parametro o projeto executivo &
sua respectiva meméria de calculo com base em medicoes no local, de responsabilidade do Engenheiro
Civil Rodrigo André Klamt CREA/RS: 191737, dentro do projeto basico em anexo.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Com base nos valores € composicdes constantes na Tabela SINAPI e SICRO3/DNIT, verifica-se a
viabilidade técnica e econbmica para a contratacao de empresas especializadas na execucao de reformas
em edificagdes publicas. Tal contratagdo visa atender 4 necessidade administrativa apresentada neste
Estudo Técnico Preliminar, estando o escopo de Servicos devidamente definido no Memorial Descritivo € no
Projeto Executivo, elaborados em conformidade com as legislacdes e normas vigentes aplicaveis ao setor
publico.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratacao aimejada da obra o valor de RS 457 060,03 {guatrocentos € cinquenta
e sete mil, sessenta reais, com trés centavos), ressalta-se que esta Planilha Orgamentaria foi desenvolvida
com base na SINAPI para o Estado do Rio Grande do Sul, tomando-se como referéncia de célculo 0 més
06/2026 e com base na SICRO3/DNIT, para o Estado do Rio Grande do Sul, tornando-se como referéncia
de calculo o més 04/2026.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAQ COMO UM TODO

A solugéo proposta consiste na contratagéo de empresa especializada para a execugao de obras €
servicos de reforma em prédios publicos, conforme objeto definido em Memorial Descritivo & Projeto
Executivo. Os servigos a serem realizados contemplam intervengdes civis, de acabamento, adequacgdes



- aay

MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal de Coordenacéo e Planejamento

pluviais e elétricas, visando assegurar @ funcionalidade, a seguranga & a conservagao da edificagdo, de
acordo com as necessidades identificadas pela Administrag&o Publica.

A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo integral de todas as etapas previstas,
observando rigorosamente as especificagbes técnicas do projeto e as boas praticas de engenharia,
garantindo a qualidade e a durabilidade da obra. Devera também adotar todas as medidas necessarias para
preservar a integridade de areas vizinhas, mobiliario, equipamentos € demais bens publicos, respondendo
civilmente, nos termos do Art. 186 do Cadigo Civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou ao
patrimdnio publico durante a execugdo dos servigos. Todos 08 servigos deverao atender as normas técnicas
da ABNT aplicaveis as obras civis (incluindo, mas ndo se limitando as NBR's referentes a estruturas,
revestimentos, instalagées elétricas e hidrossanitarias), bem como as regulamentagbes municipais,
estaduais e federais pertinentes. Os materiais empregados dever&o ser novos, de primeira qualidade, com
certificagao do INMETRO quando aplicavel, e compativels com as especificagdes do projeto.

A execugao sera conduzida por profissionais devidamente capacitados € habilitados, utilizando
equipamentos adequados e seguros. Sera obrigatoria a adocdo de medidas de seguranga do trabalho
conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho € Emprego (especialmente NR 18 e NR
35), de forma a prevenir acidentes € garantir a integridade fisica de todos os trabalhadores € usuarios.

A CONTRATADA tambéem ser4 responsavel pela correta gestdo ambiental do canteiro de obras,
incluindo a segregagao, acondicionamento, transporte e destinag&o final de residuos solidos gerados, em
conformidade com a legisiagao ambiental vigente. Nenhum servico ou alteragao de projeto podera Sser
realizado sem autorizagao prévia da Fiscalizagdo, sendo vedada a execugdo de itens nao previstos
contratualmente. Os pagamentos serao realizados conforme as medicbes dos servigos efetivamente
executados, observadas as condigbes estabelecidas no contrato, no cronograma fisico-financeiro e nas
demais pegas que integram O processo de contratacao, ficando o recebimento definitivo condicionado a
conclusao integral do objeto € a verificagdo de sua conformidade pela Administragéo.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O principio do parcelamento n&o devera ser aplicado a presente contratagdo, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala € causaria inviabilidade técnica, pois
geraria maior trabalho de fiscalizagao contratual frente a falta de padronizagao € uniformizagao.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos
quanto & eventual responsabilizagao por eventuais sinistros ocorridos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selegdo da proposta apta a gerar a
contratagdo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondémico entre os licitantes, bem como a justa
competi¢ao, bem como evitar contratagdo com sobreprego Ou cCom prego manifestamente inexequivel €
superfaturamento na execugao do contrato. A contratagéo decorrente do presente processo licitatorio exigira
da contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para 2 racionalizacéo e
otimizagao do uso dos recursos, bem como para a redugao dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagéo pretendida nao havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administragdo. A Secretaria de Coordenagao e Planejamento — SEPLAN - indicara servidores para atuarem
como fiscal do contrato € como fiscal de obra. Ademais, para que a pretendida contratagao tenha sucesso, é
preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejarm.
a) elaboragéo de minuta do edital;
b) realizagéo de certificagdo de disponibilidade orgamentaria;
c) designacao em Portaria da comisséo permanente;
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d) elaboragéo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifestac@o juridica atendimento aos apontamentos constantes no parecer;
g) publica(;éo e divulgagao do edital e anexos,

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou IMmpugnagao, caso aplicavel,

i) realizagéo do certame, com suas respectivas etapas;

j) assinatura € publicagao do contrato; €

k) realizagao de empenho.

1. CONTRATA(}C)ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo N@o identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita
execucao do objeto, uma vez que todos 0S meios necessarios para a aquisigéoloperacionalizagéo dos
servigos podem ser supridos apenas coma contratagao ora proposta.

12. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa € nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar
e seus anexos, e nNa existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagao, declaramos
gue a contratacéo & viavel, atendendo a0s padroes € pregos de mercado.

Frederico Westphalen, 27 de agosto de 2026.
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