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FREDERICO WESTPHALEN/RS, 17 DE ABRIL DE 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO
OBRA: Capeamento Asfaltico

LOCAL: Travessa Santa Teresinha, bairro Barril, Frederico Westphalen/RS
TIPO: Servigo comum de engenharia

REGIME: Empreitada global

PROJETO BASICO

1.  INTRODUCAO

1.1-  Este PROJETO BASICO visa orientar na contratacdo da empresa prestadora de
servicos para a execugio de obra civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada
global.

1.2- Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padrdes
de conduta para execugdo dos servigos contratados, e deve ser considerado como anexos o Memorial
Descritivo, a Planilha de Quantitativos e Pregos, o Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos
Executivos e demais documentos contratuais.

1.3- Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se
inclusive das Pranchas Gréficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita
compreensdo de todas as partes que 0 compde.

2. OBJETO

2.1 Na modalidade de Concorréncia, tem por objetivo a contratagdo de empresa em regime
de empreitada global para execugio de capeamento asfaltico na Travessa Santa Teresinha, no Bairro
Barril, no municipio de Frederico Westphalen/RS, conforme projeto basico, memorial descritivo,
planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro e projetos.

3 JUSTIFICATIVA
3.1- Esta obra corresponde a execugdo de servigos necessdrio para melhoria de
infraestrutura de vias Urbanas Municipais.

4. LOCAL
4.1- A obra sera realizada na Travessa Santa Teresinha, bairro Barril, no municipio de
Frederico Westphalen/RS.

5. DOS SERVICOS

5.1- A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e
regulares pertinentes e de acordo com este Projeto Bésico e seus anexos, bem como o Edital de
Licitag¢do e seus anexos.

52- A obra devera seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e
instru¢des ambientais emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.

Pagina 1 de 14
Rua José Canellas, 258, Centro - Frederico Westphalen - RS / Fone: (55) 3744-5050 / Fax: (55) 3744-3887
www.fredericowestphalen-rs.com.br



A ’l-

?@

MUNICIiPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenagéo e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura

6. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1- O prazo para execucio da obra civil é de 02 meses a contar da data da assinatura da
Ordem de Inicio de Obra, podendo ser prorrogado, a critério da Administragdo, assinada pelas partes
envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE.

6.2- O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 meses a contar da data do Contrato,
podendo ser prorrogado, a critério da Administragio, assinada pelas partes envolvidas,
CONTRATADA E CONTRATANTE.

6.3- O prazo previsto para execugdo da obra civil podera sofrer alteragdes, desde que sejam
apresentadas documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da
obra julgarem aceitdveis ou ndo. No caso de negativa, a CONTRATADA, recebera resposta
documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade de justificativas adicionais.

6.4- O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard automaticamente a
CONTRATADA as sangdes administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7. ORCAMENTO DE REFERENCIA

7.1- O orcamento de referéncia para execugéo da obra é RS 92.412.87 (noventa e dois mil,
quatrocentos e doze reais, com oitenta e sete centavos). O orgamento foi elaborado com base na
SINAPI/CAIXA/RS de 02/2026 e SICRO3/DNIT de 10/2025.

77-  Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem preco global, ou unitario,
superior ao orgamento de referéncia.

7.3-  Nos pregos unitarios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas,
instrumentos, mio-de-obra, (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extras ou
adicionais noturnos, a fim de cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico- financeiro), e
quaisquer outras despesas, de modo a constituir a Gnica contraprestagdo pela execugéo dos servigos
objeto deste contrato.

7.4- Devera ser apresentada composigdo analitica do BDI, discriminando todos os custos
indiretos, despesas administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A
licitante podera modificar a taxa de BDI, poreém, ndo podera adotar valor superior ao valor sugerido,
sob pena de desclassificagdo.

7.5- Deverfio ser apresentados a Planilha orgamentaria € o Cronograma Fisico-Financeiro
detalhados, utilizando-se como referéncia os que compde este Projeto Basico, respeitando-se o prazo
estipulado para conclusdo dos servigos, ndo podendo este prazo ser ampliado.

76- Sera considerada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor global
superior ao or¢ado.

7.7- A dotagfio orcamentaria estara definida no Edital.

8.  VISITA TECNICA NO LOCAL.

8.1- E facultado, porém, recomendavel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local
onde seriio executados os servigos, ocasido em que serdo sanadas as duvidas porventura existentes,
ndo cabendo nenhuma alegagio posterior por desconhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos.

82- A ndo realizagdo da visita técnica ndo admitird 4 licitante qualquer futura alegagdo de
6bice, dificuldade ou custo nfo previsto para execugdo do objeto ou obrigagdo decorrente desta
licitagdo.
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8.3- Independente da opgdo de realizagdo ou nio da visita técnica, a licitante devera
apresentar declaragdo formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem pleno
conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
objeto da licitagdo, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que ndo o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros.

8.4- A visita técnica, caso o licitante opte por realizar, devera ser previamente agendada,
conforme as datas e horérios disponibilizados pela Administragéo Municipal, com antecedéncia de
02 dias junto a SePlan - Secretaria de Coordenagdo ¢ Planejamento, para que o técnico responsavel
faga 0 acompanhamento no local, juntamente com a licitante, na data e horario marcados. Apos a
visita ao local sera emitido um Atestado de Visita Técnica, por ambas as partes.

8.5- Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para o ato.

8.6- Eventuais duvidas e quaisquer esclarecimentos de natureza técnica decorrentes da
realizagio de vistoria deverdo ser feitos por escrito 4 Comissdo Permanente de Licitagio, através do e-
mail planejamentofw@gmail.com, antes da data fixada para sess@o publica.

8.7- A nio realizagio de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para
impedimento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatorio.

8.8- As fotocopias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabelido em cartorio ou por
servidor desta prefeitura, sendo que os documentos poderdio, ainda, serem extraidos de sistema
informatizado ficando sujeitos a verificagéo de sua autenticidade pela Administragdo.

9. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL
(SOMENTE PARA LICITANTE VENCEDORA)

9.1-  Apresentar Certiddo de registro da empresa ¢ do profissional integrante de seu quadro
técnico no Conselho Profissional Competente, valida e em dia, para a execugio da obra, objeto dessa
Licitagdo. No caso de a licitante ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitagdo,
deveré providenciar registro ou visto no CREA/RS - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme exigéncia do respectivo
Conselho.

9.2- Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando que 0 responsavel técnico da empresa tenha construido obra similar
ao objeto licitado.

93- O atestado apresentado devera estar registrado no orgdo profissional competente,
comprovado mediante a apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico do profissional.

04- Nio serdio aceitos atestados de servigos ainda ndo concluidos, executados parcialmente,
em andamento, ou que nio tenham similaridade com a tipologia do objeto desta licitagdo.

9.5- A comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico ¢ a empresa licitante
devera ser feita mediante apresentagdo de um dos documentos, conforme previsto em contrato.

9.6- Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

9.7- Declaragio da licitante que os materiais utilizados na obra sfo provenientes de
empreendimentos devidamente licenciados em 6rgaos competentes.
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9.7.1 Licenga de Operagdo — LO, emitido por érgdo ambiental competente, proprio e valido

para extragio e beneficiamento de minérios; ou

9.7.2 Comprovagio da origem do produto mediante termo de compromisso a ser fornecido

pela empresa produtora dos minérios, acompanhado do respectivo licenciamento
ambiental do emissor do termo de compromisso.

9.8 Licenga de Operagdio — LO, emitido por orgdo ambiental competente, em vigor, da
usina de asfalto de propriedade da licitante.

9.9 No caso da usina de asfalto nio for de propriedade da licitante, devera ser apresentada
declaragdo do proprietario das instalagdes, que fornecera o produto necessario para atendimento do
objeto licitado juntamente com a respectiva Licenga de Operagdio — LO, em vigor do proprietario das
instalagdes.

10 EQUIPE DE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS

10.1  Engenheiro/Arquiteto:

10.1.1 A obra ser4 dirigida pelo responsavel técnico apresentado engenheiro ou arquiteto, que
devera acompanhar no local e diariamente os servigos executados.

10.1.2 A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substitui¢io do responsavel,
desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e/ou a qualidade dos servigos,
inobediéncia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes das Especificagdes Técnicas
(Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagao
do prazo final dos servigos.

10.1.3 Todo o contato entre a FISCALIZACAO ¢ a CONTRATADA sera, de preferéncia,

procedido através do responséavel técnico.

10.2 Dos executores dos servigos:

10.2.1 O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o
plano de obra e trabalho previamente estabelecido.

10.2.2 A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituigdo de qualquer
profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem
como apresentar habitos de conduta ndo sadios e ou nocivos a boa administra¢do da obra.

10.2.3 A substituicdo de qualquer pessoa sera processada no maximo 24 horas apés a
comunicagcdo, por escrito, da Fiscalizag@o.

11 INiCIO DOS SERVICOS

11.1- A autorizagdo para o inicio da obra sera efetivada através de anotagdo por escrito
ordemde servigo para inicio de obras fornecida pela CONTRATANTE.

11.2- Devera a CONTRATADA apresentar a ART/RRT — Anotagio de Responsabilidade
Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugio da obra, bem
como dos servicos objeto deste projeto basico junto ao CREA ou ao CAU e, se necessario, a
comprovagdo da matricula da obra no INSS em até 10 dias contados a partir da data de emissdo da
Ordem de Servigo.

12. EXECUCAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO CANTEIRO
12.1- A CONTRATADA se responsabilizara pela execugdo dos servigos, bem como pela
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seguranga dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2- A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Art. 186 do Cadigo Civil, por
todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavagoes,
compactagdes, movimentagdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais servigos
realizados durante a execugdo da obra.

12.3- As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execugdo,
instalacdo, aplicagdo, ensaio e procedimentos em relagio aos materiais e servigos objetos da
especificagdo. Todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes deverfio ser consideradas, mesmo que
nio mencionadas ou explicitadas no Memorial Descritivo e nas Especificagdes Técnicas.

12.4- Na execugio da obra devero ser obedecidas além das referidas especificagdes e normas
daABNT, as recomendagdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais
e Federais e das concessionarias de servigos publicos.

12.5- A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
documentos técnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para o0s
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

12.6- Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira
qualidade, com comprovada aceitagdo e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos
conforme as especificagdes técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo
se aplica aos servigos a serem executados. A CONTRATANTE poder4, a qualquer momento, solicitar
laudo técnico de qualquer material empregado na obra, manutengdo do fabricante ou fornecedor do
material ou servigo

12.7- A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte e quantas vezes forem necessarios, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no
prazo méaximo de 05 (cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagdo, sem prejuizo do cronograma da obra.

12.8- A CONTRADADA providenciara todo o controle tecnologico atraves de ensaios e/ou
testes conforme normas técnicas especificas e regulamentares, visando a perfeita execugdo dos
servicos de maneira a atender ao especificado, correndo as suas expensas todo o 6nus incidente sobre
estes controles. Os laudos dos ensaios, verificagdes e testes dos materiais deverdo ser encaminhados
para a os técnicos responsaveis pela FISCALIZACAO DA OBRA.

12.9- Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servigos e
materiais em que ndo satisfazerem as condigdes contratuais.

12.10- Caso haja danos incontorndveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE
justificard a necessidade de sua alteragdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades
apresentadas no Contrato.

12.11- A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a
obra que deverd estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranca privada,
correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutengdo constante do acesso devidamente
fechado.

12.12- A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanegam sempre
limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo ¢
qualidade.
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12.13- A remogdo de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela
CONTRATADA eseu dnus, em horario previamente definido junto a FISCALIZACAO.

12.14- Os servigos de demoligdo e remogdo serdo executados com equipamentos que garantam
perfeita seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma
estabelecido.

12.15- O reaproveitamento do material de demoli¢éo sera, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZACAO.

12.16- Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local
apropriado e devidamente transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

12.17- Havera particular aten¢do para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que
proibe aliga¢do de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

12.18- As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigos, observadas asespecificagdes
estabelecidas.

12.19- Verificar e comparar todos os projetos € desenhos fornecidos para execugéo da obra e
dos servigos e no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagdo
escrita aos técnicos fiscais de obra, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.
No caso de duvidas quanto a interpretagdo dos projetos e desenhos, das especificagdes técnicas ou
demais documentos contratuais, cabera a CONTRATADA a responsabilidade de consultar a
fiscalizagdio com antecedéncia suficiente para que estas dGvidas sejam esclarecidas em tempo habil,
néo caracterizando justificativa aceitavel por parte da FISCALIZACAO para atrasos no cronograma da
obra.

12.20- Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pelos Técnicos fiscais de
Obras ou seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste Projeto Basico e seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser
elaborados ¢ nos demais documentos técnicos e que ja ndo esteja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como 0 proprio contrato ou os projetos e outros elementos fornecidos.

12.21- A CONTRATADA nio podera executar qualquer servigo que ndo esteja programado ou
autorizado e ndo seri admitida qualquer modificagdo nos projetos e especificagdes sem a prévia
consulta e concordincia da FISCALIZACAO DE OBRA salvo aqueles que se caracterizarem
notadamente como de urgéncia.

12.22- Ap6s a finalizagfio dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal,
magquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as
areas do canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

13. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

13.1- A empresa devera estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servigos,
ao transporte ¢ manejo de materiais, ao devido isolamento do local onde estarfio sendo executados os
servigos e todo e qualquer cuidado a mais necessario para evitar acidentes

13.2- Sera de total responsabilidade da CONTRATADA, a adogdo de todas as medidas
relativas &4 prevengdo de acidentes de trabalho, durante toda a execucgdo da obra, devendo ser
rigorosamente obedecidas as legislagdes pertinentes em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condigoes
e meio ambiente do trabalho na industria da construgdo civil” do Ministério do Trabalho e Emprego,
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bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e qualquer consequéncia decorrente da ndo
utilizagdo, ou ma uso dos equipamentos de seguran¢a: Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e
Equipamento de Protecdo Coletiva (EPC).

13.3- Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condigdo de tinica responsavel por acidentes e danos que eventualmente
causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas na execugdo do objeto do
contrato.

13.4- No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protegdo
individual necessarios a utilizagdo pelos funciondrios da CONTRATADA, FISCALIZACAO e
visitantes, entre eles, considerando-se indispensaveis, as prote¢des visuais, para os pés e para a cabega.

13.5- O fornecimento dos equipamentos de seguranga ¢ de responsabilidade da
CONTRATADA.

13.6- A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a néo prejudicar o
transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o
acesso de equipamentos de combate a incéndio.

14. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Possiveis Impactos Ambientais

14.1-1 De acordo com Art. 4°, Paragrafo 3°, da Resolucdo CONSEMA 372/2018 “Para as
atividades ou portes de atividades ndo incidentes de licenciamento ambiental ndo € necessaria a
emissio de declaracdio de isengdo pelo Orgdo ambiental, tendo em vista a norma expressa desta
Resolu¢dio pela ndo incidéncia. (Incluido pela Resolugdo 377/2018)”. Dessa forma, na referida
resolugdio nfio estdio inseridos capeamentos asfalticos em vias existentes, ndio havendo necessidade de
emissdo de declarag¢do de isengdo.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1- No momento da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar:

15.2- Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e
indiretas, tais como, transporte, equipamentos de seguranga, saldrios, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas e previdencidrios, indenizagdes civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados
da CONTRATADA no desempenho dos servigos, ficando ainda a Administragdo Municipal isenta de
vinculo empregaticio com os mesmos; serfo ainda de responsabilidade da CONTRATADA os
encargos comerciais resultantes da execugio deste Contrato, da Lei n® 14.133/2021.

15.3- A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste
contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

15.4- Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem ¢ as
normas disciplinares.

15.5- Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade
da Administragdo Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execucdo dos servigos.

15.6- Arcar com despesa decorrente de qualquer infra¢do seja qual for, desde que praticada
por seus empregados durante a execugdo da obra.
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15.7- Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local.

15.8- Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagdo da obra.

15.9- Permitir aos técnicos fiscais de Obras e aqueles a quem a fiscalizagdo formalmente
indicar, acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto.

15.10- Permitir a Fiscalizagio da obra e dos servigos, conforme condigdes previstas.

15.11- Responsabilizar-se pelos servigos, operagdo, manutengdo e seguranga do canteiro, bem
como outras construgdes provisorias necessarias.

15.12- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais €
servigos pela fiscalizagdio e pelos atrasos acarretados por esta rejeigdo.

15.13- Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessdria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.

15.14- Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servigos executados, contados a
partir da data da emiss@io do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Codigo Civil
Brasileiro.

15.15- Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA devera, sob
pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pela
Administracdo Municipal, atender aos chamados da fiscalizagdo de Obras no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicagdo oficial.

15.16- Cabera 3 CONTRATADA fornecer e conservar, pelo periodo que for necessario,
material, equipamentos e ferramentas adequadas e a contratar mao-de-obra idonea, de modo a reunir
permanentemente equipe homogénea e suficiente de empregados que possam assegurar O
desenvolvimento satisfatorio da obra.

15.17- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra.

15.18- Sera expressamente proibida a contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da Administragio Municipal durante a vigéncia do contrato.

15.19- Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condi¢des 0s acréscimos ou supressoes que se
fizerem na execucdo da obra, conforme a Lein® 14.133/2021.

15.20- E as demais obrigagdes contidas na Lei n° 14.133/2021, independentemente de
transcrigdes.

15.21- O Edital e seus anexos serdo interpretados de forma harmonica. Em caso de conflito,
prevalecera sempre a disposi¢ao do instrumento o projeto basico e seus anexos. Em caso de conflito
entre disposigdes dos anexos, prevalecera sempre a disposi¢do que estabelecer o requisito de execugdo
dos servigos e cumprimento de obrigagdes contratuais mais rigoroso, mesmo que a disposi¢do que
preveja requisito menos rigoroso conste de Anexo com data posterior aquele com a disposi¢éo mais
rigorosa, tendo em vista que a CONTRATADA examinou toda a documentacio pertinente e obteve
todas as informacdes que julgou pertinentes e necessarias para tanto.

15.22- O projeto basico e seus anexos nao detalham a exaustdio os servigos, de maneira que a
CONTRATADA executaré todas as atividades, necessarias e/ou uteis, a completa e perfeita conclusdo
dos servigos, ainda que ndo expressamente descritas neste projeto basico. As partes reconhecem ¢
concordam que as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA em razdo deste projeto basico t€ém
natureza juridica de obrigagdo de resultado.
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16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1- Caberd a Administragdo Municipal através da FISCALIZACAO, fiscalizar e
acompanhar o andamento da obra de acordo com este Projeto Bésico, Memorial Descritivo, Contrato e
Edital e anexos.

16.2- Todas as obrigagdes constantes do Edital, do Projeto Basico, dos anexos e do Contrato.

16.3- Prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

16.4- Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfei¢des
ocorridas na execugdo da obra, fixando prazo para sua corregao.

16.5- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

16.6- Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizagdo para tanto
formalmente designada, que devera, ainda, atestar as faturas.

16.7- Autorizar quaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua
execugio, mediante orgamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado
pelos Técnicos Fiscais, desde que comprovada a necessidade deles.

16.8- Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes passadas pela fiscalizagdo ou com as especificagdes constantes deste Projeto Basico e
demais Especificagdes técnicas.

16.9- Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes
deste Projeto Bésico, e demais Especifica¢Oes técnicas.

16.10- Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas
as formalidades legais.

1. FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

17.1- Nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021 sera servidor designado para acompanhar
e fiscalizar a realizagio dos servigos/materiais, determinando o que for necessario a regularizagio de
falhas ou defeitos observados.

172- A CONTRATADA providenciard e manterd Diério de Obras com paginas numeradas e
rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos,
atividades em execugdo formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam
ser objeto de registro. Este didrio deverd compor o conjunto de documentagio necessdria na ocasido
das solicitagdes de pagamentos, sempre referentes ao periodo de obra me questao.

17.3- A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que
estiver em desacordo com o solicitado nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na
Planilha de Custos e Quantitativos. Todos os materiais fora das especificagdes técnicas, de ma
qualidade ou em desacordo com a proposta poderédo ser recusados pela FISCALIZACAO independente
de aviso ou notificagdo prévia.

17.4- Na existéncia de servigos nflo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente
podera executa-los apos aprovagdo da Fiscalizagdo de Obras.

17.5- Na hipotese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagdes Técnicas da obra, a
Fiscalizagio deverd ser consultada previamente, antes de qualquer resolugdo por conta da
CONTRATADA.

17.6- As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificagdes constantes dos
Anexos do Edital, serfio resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.
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17.7- Todos os trabalhos deverfio ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos
constantes das Especificagdes Técnicas;

17.8- A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
especificagdes, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da I'iscalizagdo
de Obras;

17.9- Nio se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimentos, incompreensio, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condigdes deste Projeto Bésico e seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A existéncia e a
atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade dnica, integral e exclusiva da
CONTRATANTE no que concerne aos servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais Leis ou Regulamentos vigentes e pertinentes
no Municipio, Estado ou Unido.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1- Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data da apresentagdo da proposta.

18.2- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.3- O orgamento estimado baseou-se na planilha referencial elaborada com base no
SINAPI/CAIXA/RS — 02/2026 - Rio Grande do Sul e SICRO3/DNIT - 10/2025.

18.4- As partes poderdio de comum acordo, efetivar a recomposi¢io do equilibrio econdmico
financeiro do contrato para restabelecer a relagdo que pactuaram inicialmente, mediante solicitagdo
formal e andlise pela area técnica.

18.5- O reequilibrio do contrato devera prever a possibilidade da justa remuneragfo da obra e
ou servico, objetivando a manuten¢dio do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando lea econémica extraordinaria e extracontratual.

18.6- O Municipio, também, poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro, quando cabivel, nos termos da lei, inclusive em relagfio aos casos de extingdo, isengdo ou
alteragiio de tributos ou encargos legais, que tenham repercussao positiva nas receitas ou despesas da
LICITANTE.

18.7- O reequilibrio, quando concedido, obedecera a mesma composi¢do de custos

18.8- utilizada na formagio do preco de referéncia (P.O.), que consta da planilha de
composi¢io de custos, seja através de tabela SINAPI ou SICRO3/DNIT.

18.9- Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento
de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.10- Quando aprovado a revisdo de pregos, além da mesma planilha utilizada como
referéncia, sera observado o mesmo desconto utilizado na confecgéo da proposta inicial.

18.11- Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.
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19. PAGAMENTO

19.1- A obra e os servigos executados serdo apontados por medig¢des conforme a execugdo
dos servigos,

19.2- Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no
cronograma Fisico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medi¢des realizadas pelos
Técnicos Fiscais, juntamente com matricula junto ao INSS para o primeiro pagamento, bem como
ART/RRT dos responsaveis pela obra e a CND da obra para o altimo pagamento.

19.3- O prazo de pagamento sera suspenso se os servigos executados ndo estiverem em
perfeitas condigdes e de acordo com as especificagdes estipuladas em contrato, ou se houver
incorregdes na fatura, casos em que O prazo acima referido sera contado a partir da efetiva
regularizagdo pela contratada.

19.4- Nenhum pagamento isentard a contratada da responsabilidade pelos servigos/materiais
ou implicard em sua aceitagao.

19.5- Devera a contratada, apresentar o niimero da conta bancaria para pagamento.

19.6- As Notas fiscais /Faturas deverdio discriminar os valores referentes a execugdo dos
servicos de mio-de-obra e materiais.

19.7- As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local facil
visualizagdo, a indicagdo do numero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do
recebimento do bem e posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.

19.8- Quando a empresa apresentar dedugdo da base de calculo devera apresentar as notas
fiscais de material afim de comprovar a dedugo.

19.9- Quando se referir a objeto de servigos a licitante devera cumprir o que estabelece os art.
50 e 121 da Lei 14.133/2021.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

20.1- O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugéo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

¢) ndio manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratagio, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

h) apresentar declaragio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo

falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar 0s obijetivos da licita¢o:

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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m) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

n) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

0) deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

p) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital e seus anexos

q) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢do;

r) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

s) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.2- Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 20.1
deste projeto basico as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do

valor do objeto licitado ou contratado;

¢) impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do

orgdo licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragéio de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragio Publica

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de

6 (seis) anos.

20.3- As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” ¢ “d” do item 20.2. do presente projeto basico
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

20.4- A aplicagio de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangdes, conforme previsto no item 20.2 do presente projeto basico.

20.5- Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

20.6- A aplicagio das sangdes previstas no item 20.2. deste projeto basico ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

20.7- Na aplicagdo da sangfo prevista no item 20.2, alinea “b”, do presente projeto basico,
serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimagao.

20.8- A aplicagio das sangdes previstas nos incisos IIl e IV do caput do art. 156 da Lei
requereré a instauragdo de processo de responsabilizagio, a ser conduzido por comissdo composta de 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

20.9- Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alega¢des
finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagéo.

20.10- Serdio indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas.
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

20.11- A personalidade juridica poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
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sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito.
com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla defesa ¢ a obrigatoriedade
de analise juridica prévia.

20.12- E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparagdo integral do dano causado a Administrago Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagiio da penalidade, no caso de

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de

declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos

requisitos definidos neste artigo.

20.13- A sancdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” ¢ “m” do item 20.2 do presente
projeto basico exigird, como condi¢do de reabilitagiio do licitante ou contratado, a implantagéo ou
aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

20.14- Na aplicacio das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

e) a implantagio ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas ¢

orientagdes dos orgdos de controle.

21. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

21.1- O objeto deste processo licitatério serd recebido:

21.1-1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento € fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado.

21.1-1.1. Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatorio de execugdo dos
servigos previstos.

71.1-1.2. No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais corredes €
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes.

21.1-2.Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do
recebimento provisério, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais.

21.2- O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou m parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

21.3- O recebimento provisério ou definitivo néo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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21.4- Devera ser observado o disposto do art. 140 da Lei n® 14.133/2021.

22.  CONSIDERACOES GERAIS

77.1- A CONTRATADA somente podera proceder a qualquer alteragdo da obra com relagdo
aos projetos executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados
como marcas ou referéncia apds a autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, através dos

técnicos responsaveis pela Fiscalizagéo.

N {

Responsavel Técnico Secretario de Coofden"ag:'ﬁ,é e Planejamento
Va!deni{ Antonio Cadore
RODRIGO ANDRE KLAMT Jecretirio Municpal de
Coordenagdo & Planejamento
ENGENHEIRO CIVIL Pref. de Frederico Westphalen

CREA/RS 191.737
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