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FREDERICO WESTPHALEN/RS, 20 DE ABRIL DE 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO

OBRA: Recapeamento Asfaltico

LOCAL: Pavimentagdo asfiltica, lingando o Bairro Sdo Cristovdo (Escola Duque de Caxias) a
Comunidade de Alto Alegre, Frederico Westphalen/RS

TIPO: Servico comum de engenharia.

REGIME: Empreitada global.

PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1- Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagdo da empresa prestadora de
servigos para a execugdo de obra civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada
global.

12- FEstabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padrdes
de conduta para execugdo dos servigos contratados, e deve ser considerado como anexos o Memorial
Descritivo, a Planilha de Quantitativos e Pregos, o Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos
Executivos e demais documentos contratuais.

1.3- Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se
inclusive das Pranchas Graficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita
compreensio de todas as partes que o compde.

2. OBJETO

2.1 Na modalidade de Concorréncia, tem por objetivo a contratagio de empresa em regime
de empreitada global para execugdo de Pavimentagdo asfaltica, lingando o Bairro Sdo Cristovéo
(Escola Duque de Caxias) 8 Comunidade de Alto Alegre, no municipio de Frederico Westphalen/RS,
conforme CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E METROPOLITANO, E O MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN, NOS TERMOS DO
PROJETO APRESENTADO E APROVADO, CONFORME PROCESSO N° 25/2600-0001163-3,
projeto basico, memorial descritivo, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e projetos.

3 JUSTIFICATIVA
3.1- Esta obra corresponde a execu¢do de servigos necessario para melhoria de
infraestrutura de vias Urbanas Municipais.

4. LOCAL
4.1- A obra sera realizada na Estrada geral que liga o bairro Sio Cristévéao a linha Alto
Alegre, no municipio de Frederico Westphalen/RS.

1 DOS SERVICOS '

51- A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais ¢
regulares pertinentes e de acordo com este Projeto Bésico e seus anexos, bem como o Edital de
Licitagfo e seus anexos.
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Hevera seguir a normatizaco técnica nacional, bem como as normas €
ranadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.

DE EXECUCAO E VIGENCIA
para execucdo da obra civil ¢ de 06 meses a contar da data da assinatura da

a, podendo ser prorrogado, a critério da Administragfio, assinada pelas partes
ADA E CONTRATANTE.
de vigéncia do contrato serd de 12 meses a contar da data do Contrato,
hdo. a critério da Administragdo, assinada pelas partes envolvidas,
INTRATANTE.
brevisto para execugdo da obra civil podera sofrer alteragdes, desde que sejam
almente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da
eis ou ndo. No caso de negativa, a CONTRATADA, recebera resposta
dos fiscais, ndo havendo necessidade de justificativas adicionais.
injustificado na execugdo dos servicos sujeitard automaticamente a
¢des administrativas, conforme apresentadas em contrato.

ENTO DE REFERENCIA
ento de referéncia para execugdo da obra é RS 1.766.830,44 (um milhdo

e seis mil, oitocentos e trinta reais, com quarenta ¢ quatro centavos). O
o com base na SINAPI/CAIXA/RS de 09/2025 e SICROS/DNIT de 09/2025.
esclassificadas as propostas que apresentarem prego global, ou unitdrio,
de referéncia.

os unitarios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas,
obra, (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extras ou
fim de cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico- financeiro), €
sas, de modo a constituir a Unica contrapresta¢do pela execugdo dos servigos

ser apresentada composi¢do analitica do BDI, discriminando todos os custos
inistrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A

car a taxa de BDI, porém, ndo podera adotar valor superior ao valor sugerido,

agdo.

ser apresentados a Planilha orcamentaria ¢ o Cronograma Fisico-Financeiro

se como referéncia os que compde este Projeto Basico, respeitando-se 0 prazo

30 dos servigos, ndo podendo este prazo ser ampliado.

hsiderada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor global

40 orcamentaria estara definida no Edital.

TECNICA NO LOCAL.
ado, porém, recomendavel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local
5 0s servigos, ocasido em que serdo sanadas as duvidas porventura existentes,
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alegagdo posterior por desconhecimento das condi¢des e peculiaridades
5 trabalhos.

alizacdo da visita técnica ndo admitira 4 licitante qualquer futura alegacéo de
usto ndo previsto para execu¢do do objeto ou obrigagdo decorrente desta

lente da opgdo de realizagdo ou ndo da visita técnica, a licitante deverd
formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem pleno
L as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes
umindo total responsabilidade por este fato e informando que ndo o utilizara
amentos futuros.

técnica, caso o licitante opte por realizar, devera ser previamente agendada,
brarios disponibilizados pela Administragdo Municipal, com antecedéncia de
- Secretaria de Coordenacdo e Planejamento, para que o técnico responsavel
o no local, juntamente com a licitante, na data e horario marcados. Apds a
tido um Atestado de Visita Técnica, por ambas as partes.

vistoria o licitante, ou seu representante legal, devera estar devidamente
ndo documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
itagdo para o ato.

is duvidas e quaisquer esclarecimentos de natureza técnica decorrentes da
everdo ser feitos por escrito & Comissdo Permanente de Licitagdo, através do e-
jpgmail.com, antes da data fixada para sessao publica.

realizacio de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para
parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
i0.

Opias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabelidio em cartorio ou por
ra, sendo que os documentos poderdo, ainda, serem extraidos de sistema
sujeitos a verificagdo de sua autenticidade pela Administragao.

FICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL
ICITANTE VENCEDORA)

tar Certiddo de registro da empresa e do profissional integrante de seu quadro
rofissional Competente, valida e em dia, para a execugdo da obra, objeto dessa
a licitante ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitagdo,
bistro ou visto no CREA/RS - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
RS- Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme exigéncia do respectivo

tar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
provando que o responsével téenico da empresa tenha construido obra similar

ado apresentado devera estar registrado no érgéo profissional competente,
a apresentacio de Certiddo de Acervo Técnico do profissional.

Ho aceitos atestados de servigos ainda ndo concluidos, executados parcialmente,
ndo tenham similaridade com a tipologia do objeto desta licitagéo.

brovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico e a empresa licitanfe

Pagina 3 de 14

, 258, Centro - Frederico Westphalen - RS / Fone: (55) 3744-5050 / Fax: (55) 3744-3887
www.fredericowestphalen-rs.com.br



vy

MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenagao e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura

e apresentagdo de um dos documentos, conforme previsto em contrato.

Ho de que o licitante tomou conhecimento de todas as informages e das
cumprimento das obrigagdes objeto da licitag@o.

50 da licitante que os materiais utilizados na obra sdo provenientes de
amente licenciados em orgdos competentes.

de Operagdo — LO, emitido por 6rgdo ambiental competente, proprio € valido
acdo e beneficiamento de minérios; ou

acdo da origem do produto mediante termo de compromisso a ser fornecido
oresa produtora dos minérios, acompanhado do respectivo licenciamento
b1 do emissor do termo de compromisso.

de Operagdo — LO, emitido por 6rgéo ambiental competente, em vigor, da
priedade da licitante.

da usina de asfalto ndo for de propriedade da licitante, devera ser apresentada
io das instalacdes, que fornecerd o produto necessario para atendimento do
nte com a respectiva Licenga de Operagdio — LO, em vigor do proprietario das

) DE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS

10.1 Engenheiro/Arquiteto:

10.1.1 A obra sera dirigida pelo responséavel técnico apresentado engenheiro ou arquiteto, que
dever4 acompanhar no local e diariamente os servigos executados.

10.1.2 A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substitui¢do do responsavel,
desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e/ou a qualidade dos servigos,
inobediéncia dos respectivos projetos e das especificagdes constantes das Especificagdes Teécnicas
(Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagdo

do prazo final dos servigos.
10.1.3 Todo o contato entre a FISCALIZACAO ¢ a CONTRATADA sera, de preferéncia,

procedido através do responsavel técnico.

10.2  Dos executores dos servigos:

10.2.1 O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o
plano de obra e trabalho previamente estabelecido.

10.2.2 A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituigdo de qualquer
profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem
como apresentar hébitos de conduta ndo sadios e ou nocivos a boa administragdo da obra.

10.2.3 A substituicio de qualquer pessoa serd processada no maximo 24 horas apos a
comunicacdo, por escrito, da Fiscalizagdo.

11 INICIO DOS SERVICOS

11.1- A autorizacdo para o inicio da obra serd efetivada atraves de anotagdo por escrito
ordemde servigo para inicio de obras fornecida pela CONTRATANTE.

11.2- Deverd a CONTRATADA apresentar a ART/RRT — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugio da obra, bem
como dos servicos objeto deste projeto basico junto ao CREA ou ao CAU e, se necessario, a
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comprovagdo da matricula da obra no INSS em até 10 dias contados a partir da data de emissdo da
Ordem de Servigo.

12.  EXECUCAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO CANTEIRO

12.1- A CONTRATADA se responsabilizard pela execucdo dos servigos, bem como pela
seguranga dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

122- A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Art. 186 do Codigo Civil, por
todos os danos de vizinhanga, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavagdes,
compactagdes, movimentacdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais Servigos
realizados durante a execugdo da obra.

12.3- As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execugdo,
instalagdo, aplicagdo, ensaio e procedimentos em relagio aos materiais € servigos objetos da
especificagdo. Todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que
nio mencionadas ou explicitadas no Memorial Descritivo e nas Especificagdes Técnicas.

12.4- Na execugio da obra deverdo ser obedecidas além das referidas especificagdes e normas
daABNT, as recomendagdes dos fabricantes, bem como as exigéncias € posturas Municipais, Estaduais
e Federais e das concessiondrias de servigos publicos.

12.5- A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou noOS demais
documentos técnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagio das melhores técnicas preconizadas para 0S
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes € demais pertinentes.

12.6- Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira
qualidade, com comprovada aceitagdo € aplicabilidade para o fim a que sc propdem, fornecidos
conforme as especificagdes técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo
se aplica aos servigos a serem executados. A CONTRATANTE poderd, a qualquer momento, solicitar
Jaudo técnico de qualquer material empregado na obra, manutengdo do fabricante ou fornecedor do
material ou servigo

12.7- A CONTRATADA devera reparar, corTigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte € quantas vezes forem necessarios, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou dos materiais utilizados, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagdo, sem prejuizo do cronograma da obra.

12.8- A CONTRADADA providenciara todo o controle tecnologico através de ensaios e/ou
testes conforme normas técnicas especificas e regulamentares, visando a perfeita execugdo dos
servicos de maneira a atender ao especificado, correndo as suas expensas todo o dnus incidente sobre
estes controles. Os laudos dos ensaios, verificagoes € testes dos materiais deverdo ser encaminhados
para a os técnicos responsaveis pela FISCALIZACAO DA OBRA.

12.9- Serdio glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servicos €
materiais em que ndo satisfazerem as condi¢des contratuais.

12.10- Caso haja danos incontorndveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE
justificara a necessidade de sua alteragdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades
apresentadas no Contrato.
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12.11- A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a
obra que devera estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogéio de seguranga privada,
correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutengdo constante do acesso devidamente
fechado.

12.12- A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanegam sempre
limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo €
qualidade.

12.13- A remogio de todo entulho para fora do canteiro serd feita diariamente pela
CONTRATADA eseu dnus, em horario previamente definido junto a FISCALIZACAO.

12.14- Os servigos de demoli¢do e remogdo serdo executados com equipamentos que garantam
perfeita seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma
estabelecido.

12.15- O reaproveitamento do material de demoli¢do serd, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZACAO.

12.16- Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local
apropriado e devidamente transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

12.17- Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que
proibe aligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

12.18- As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigos, observadas asespecificagdes
estabelecidas.

12.19- Verificar e comparar todos os projetos ¢ desenhos fornecidos para execugdo da obra e
dos servicos e no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagio
escrita aos técnicos fiscais de obra, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.
No caso de duvidas quanto & interpretagdo dos projetos e desenhos, das especificagdes técnicas ou
demais documentos contratuais, caberd a CONTRATADA a responsabilidade de consultar a
fiscalizagdo com antecedéncia suficiente para que estas duvidas sejam esclarecidas em tempo hébil,
ndo caracterizando justificativa aceitdvel por parte da FISCALIZACAO para atrasos no cronograma da
obra.

12.20- Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pelos Técnicos fiscais de
Obras ou seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular ¢
porventura omisso neste Projeto Basico e seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser
claborados e nos demais documentos técnicos e que ja ndo esteja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o proprio contrato ou os projetos e outros elementos fornecidos.

12.21- A CONTRATADA nao poderé executar qualquer servigo que ndo esteja programado ou
autorizado e ndo sera admitida qualquer modificagdo nos projetos e especificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da FISCALIZACAO DE OBRA salvo aqueles que se caracterizarem
notadamente como de urgéncia.

12.22- Apés a finalizagdo dos servios, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal,
méquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as
areas do canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

13. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO
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13.1- A empresa deverd estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servigos,
ao transporte e manejo de materiais, ao devido isolamento do local onde estardo sendo executados 0s
servicos e todo e qualquer cuidado a mais necessario para evitar acidentes

13.2- Sera de total responsabilidade da CONTRATADA, a adogdio de todas as medidas
relativas a prevengdo de acidentes de trabalho, durante toda a execucgio da obra, devendo ser
rigorosamente obedecidas as legislagdes pertinentes em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condigdes
e meio ambiente do trabalho na industria da construgdo civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.
bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e qualquer consequéncia decorrente da ndo
utilizagdo, ou ma uso dos equipamentos de seguranga: Equipamento de Protegio Individual (EPI) e
Equipamento de Prote¢ao Coletiva (EPC).

13.3- Atender as normas e portarias sobre seguranca € saude no trabalho e providenciar os
seguros exigidos em lei, na condigdo de unica responsavel por acidentes € danos que eventualmente
causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas na execugdo do objeto do
contrato.

13.4- No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de prote¢do
individual necessarios a utilizagdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO e
visitantes, entre eles, considerando-se indispensaveis, as prote¢des visuais, para 0s pés e para a cabega.

13.5- O fornecimento dos equipamentos de seguranga € de responsabilidade da
CONTRATADA.

13.6- A CONTRATADA devera estocar € armazenar oS materiais de forma a ndo prejudicar o
transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir 0
acesso de equipamentos de combate a incéndio.

14. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Possiveis Impactos Ambientais

14.1-1 De acordo com Art. 4°, Paragrafo 3°, da Resolugdio CONSEMA 372/2018 “Para as
atividades ou portes de atividades nao incidentes de licenciamento ambiental ndo ¢ necessaria a
emissio de declaracdo de isengdo pelo orgao ambiental, tendo em vista a norma €xpressa desta
Resolugdo pela ndo incidéncia. (Incluido pela Resolugdo 377/2018)”. Dessa forma, na referida
resolucdio ndo estdo inseridos capeamentos asfalticos em vias existentes, ndo havendo necessidade de
emissdo de declaragdo de isencdo.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1- No momento da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar:

15.2- Serdio de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas ¢
indiretas, tais como, transporte, equipamentos de seguranga, saldrios, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas e previdenciarios, indenizagdes civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados
da CONTRATADA no desempenho dos servicos, ficando ainda a Administra¢io Municipal isenta de
vinculo empregaticio com os mesmos; serdo ainda de responsabilidade da CONTRATADA os
encargos comerciais resultantes da execugdo deste Contrato, da Lei n° 14.133/2021.

15.3- A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste
contrato, razio pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

15.4- Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
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substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem € as
normas disciplinares.

15.5- Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade
da Administragio Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a
execucdo dos servigos.

15.6- Arcar com despesa decorrente de qualquer infra¢do seja qual for, desde que praticada
por seus empregados durante a execugio da obra.

15.7- Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas 2 executar e pelas ja executadas no local.

15.8- Fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagdo da obra.

15.9- Permitir aos técnicos fiscais de Obras e aqueles a quem 2 fiscalizagdo formalmente
indicar, acesso as suas instalagdes e a todos 0s locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto.

15.10- Permitir a Fiscalizagao da obra e dos servigos, conforme condi¢des previstas.

15.11- Responsabilizar-se pelos servigos, operagdo, manutengao ¢ seguranga do canteiro, bem
como outras construgdes provisorias necessarias.

15.12- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais €
servicos pela fiscalizagdo e pelos atrasos acarretados por esta rejeigao.

15.13- Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos.

15.14- Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servigos executados, contados a
partir da data da emissio do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Codigo Civil
Brasileiro.

15.15- Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA devera, sob
pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pela
Administragdo Municipal, atender aos chamados da fiscalizagdo de Obras no prazo méximo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicagdo oficial.

15.16- Cabera 3 CONTRATADA fornecer € conservar, pelo periodo que for necessario,
material, equipamentos ¢ ferramentas adequadas e a contratar mao-de-obra idénea, de modo a reunir
permanentemente equipe homogénea e suficiente de empregados que possam assegurar O
desenvolvimento satisfatorio da obra.

. 15.17- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que s€ refere ao pessoal alocado na obra.

15.18- Sera expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da Administracio Municipal durante a vigéncia do contrato.

15.19- Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condigdes 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem na execugio da obra, conforme a Lei n° 14.133/2021.

.15.20- E as demais obrigagdes contidas na Lei n° 14.133/2021, independentemente de
transcrigoes.

15.21- O Edital e seus anexos serdo interpretados de forma harmonica. Em caso de conflito,
prevalecera sempre a disposigdo do instrumento o projeto basico e seus anexos. Em caso de conflito
entre disposi(;(”)es dos anexos, prevalecera sempre a disposigdo que estabelecer 0 requisito de execugdo
dos servigos e cumprimento de obrigagoes contratuais mais rigoroso, mesmo que a disposigdo que
preveja requisito menos rigoroso conste de Anexo com data posterior aquele com a disposi¢do mais
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rigorosa, tendo em vista que a CONTRATADA examinou toda a documentagdo pertinente e obteve
todas as informagdes que julgou pertinentes € necessarias para tanto.

15.22- O projeto bésico e seus anexos nao detalham a exaustdo os servigos, de maneira que a
CONTRATADA executara todas as atividades, necessdrias e/ou tteis, & completa e perfeita conclusdo
dos servigos, ainda que ndo expressamente descritas neste projeto basico. As partes reconhecem €
concordam que as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA em razdo deste projeto basico tém
natureza juridica de obrigag&o de resultado.

16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1- Cabera a Administragdo Municipal atraves da FISCALIZACAO, fiscalizar e
acompanhar o andamento da obra de acordo com este Projeto Basico, Memorial Descritivo, Contrato e
Edital e anexos.

16.2- Todas as obrigagdes constantes do Edital, do Projeto Basico, dos anexos e do Contrato.

16.3- Prestar informacgdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

16.4- Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfeigdes
ocorridas na execugdo da obra, fixando prazo para sua corregdo.

16.5- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

16.6- Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizagdo para tanto
formalmente designada, que deverd, ainda, atestar as faturas.

16.7- Autorizar quaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua
execucdo, mediante orgamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado
pelos Técnicos Fiscais, desde que comprovada a necessidade deles.

16.8- Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orienta¢des passadas pela fiscalizagdo ou com as especificagdes constantes deste Projeto Basico e
demais Especificagbes técnicas.

16.9- Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes
deste Projeto Basico, e demais Especificacoes técnicas.

16.10- Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas
as formalidades legais.

17. FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

17.1- Nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021 serd servidor designado para acompanhar
e fiscalizar a realizago dos servigos/materiais, determinando o que for necessdrio a regularizagdo de
falhas ou defeitos observados.

17.2- A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras com paginas numeradas e
rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos,
atividades em execugdio formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam
ser objeto de registro. Este didrio devera compor o conjunto de documentagdo necessaria na ocasido
das solicitagdes de pagamentos, sempre referentes ao periodo de obra me questao.

17.3- A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, 0 material que
estiver em desacordo com o solicitado nas Especifica¢des Técnicas (Memorial Descritivo) ou na
Planilha de Custos e Quantitativos. Todos os materiais fora das especificagdes técnicas, de ma
qualidade ou em desacordo com a proposta poderdo ser recusados pela F ISCALIZACAO independente
de aviso ou notificagdo prévia.
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17.4- Na existéncia de servigos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente
poderé executa-los apos aprovagdo da Fiscalizagfo de Obras.

17.5- Na hipétese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagdes Técnicas da obra, a
Fiscalizagdo devera ser consultada previamente, antes de qualquer resolugdo por conta da
CONTRATADA.

17.6- As davidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificagdes constantes dos
Anexos do Edital, serfio resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.

17.7- Todos os trabalhos deverdio ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos
constantes das Especificagdes Técnicas;

17.8- A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
especificagdes, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da Fiscalizagio
de Obras;

17.9- Nio se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimentos, incompreensdo, davidas ou esquecimento das cldusulas e
condi¢des deste Projeto Basico e seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A existéncia e a
atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade unica, integral e exclusiva da
CONTRATANTE no que concerne aos Servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais Leis ou Regulamentos vigentes e pertinentes
no Municipio, Estado ou Unifo.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1- Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data da apresentagdo da proposta.

18.2- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.3- O orgamento estimado baseou-se na planilha referencial elaborada com base no
SINAPI/CAIXA/RS - 09/2025 - Rio Grande do Sul e SICROS/DNIT — 09/2025.

18.4- As partes poderdo de comum acordo, efetivar a recomposi¢do do equilibrio econdémico
financeiro do contrato para restabelecer a relagdo que pactuaram inicialmente, mediante solicitagdo
formal e anélise pela area técnica.

18.5- O reequilibrio do contrato devera prever a possibilidade da justa remuneragdo da obra e
ou servigo, objetivando a manutengfo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugio do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordindria e extracontratual.

18.6- O Municipio, também, poderd solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdémico-
financeiro, quando cabivel, nos termos da lei, inclusive em relagdo aos casos de extingo, isengdo ou
alteragdo de tributos ou encargos legais, que tenham repercussdo positiva nas receitas ou despesas da
LICITANTE.

18.7- O reequilibrio, quando concedido, obedecera 4 mesma composigéo de custos

18.8- utilizada na formagdo do preco de referéncia (P.0.), que consta da planilha de
composi¢do de custos, seja através de tabela SINAPI ou SICROS/DNIT.

18.9- Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamentoy,
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de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.10- Quando aprovado a revisdo de pregos, além da mesma planilha utilizada como
referéncia, serd observado o mesmo desconto utilizado na confecgio da proposta inicial.

18.11- Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(8o) adotado(s), em substitui¢do, ofs) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

19. PAGAMENTO

19.1- A obra e os servigos executados serdo apontados por medigdes conforme a execugao
dos servigos,

19.2- Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no
cronograma Fisico-financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medigdes realizadas pelos
Técnicos Fiscais, juntamente com matricula junto ao INSS para o primeiro pagamento, bem como
ART/RRT dos responsaveis pela obra e a CND da obra para o Gltimo pagamento.

19.3- O prazo de pagamento serd SuSpenso se oS servigos executados ndio estiverem em
perfeitas condigdes e de acordo com as especificagdes estipuladas em contrato, ou S¢€ houver
incorre¢des na fatura, casos em que O prazo acima referido sera contado a partir da efetiva
regularizagdio pela contratada.

19.4- Nenhum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servigos/materiais
ou implicara em sua aceitagéo.

19.5- Devera a contratada, apresentar o nimero da conta bancéria para pagamento.

19.6- As Notas fiscais /Faturas deverao discriminar os valores referentes a execug@o dos
servigos de mio-de-obra e materiais.

19.7- As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local facil
visualizagdo, a indicagfo do numero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do
recebimento do bem e posterior liberagdo do documento fiscal para pagamento.

19.8- Quando a empresa apresentar deducao da base de calculo devera apresentar as notas
fiscais de material afim de comprovar a dedug@o.

19.9- Quando se referir a objeto de servicos a licitante devera cumprir o que estabelece os art.
50 e 121 da Lei 14.133/2021.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

20.1- O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa 2 inexecugéo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) no manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) niio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagéo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo,’
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h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar aeclaragao

falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

i) fraudar a licitagfio ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

m) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

n) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

0) deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

p) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital e seus anexos

q) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢ao;

r) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

s) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.2- Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 20.1
deste projeto basico as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e méaximo de 30% (trinta por cento) do

valor do objeto licitado ou contratado;

¢) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracio Publica direta e indireta do

6rgdo licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar no aAmbito da Administragdo Publica

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de

6 (seis) anos.

20.3- As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 20.2. do presente projeto basico
poderio ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

20.4- A aplicagdo de multa de mora nao impedird que a Administragdo a converta em
compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sangdes, conforme previsto no item 20.2 do presente projeto basico.

20.5- Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

20.6- A aplicagio das sang¢des previstas no item 20.2. deste projeto basico ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

20.7- Na aplicagdo da sangdio prevista no item 20.2, alinea “b”, do presente projeto basico,
serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimagao.

20.8- A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei
requerera a instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagédo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

20.9- Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes
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finais no prazo de 15 (quinze) dias lteis, contado da data da intimagdo.

70.10- Serdo indeferidas pela comissio, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

20.11- A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serfio estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdio de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia.

20.12- E admitida a reabilitagio do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparagio integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de

declaragfio de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitagiio definidas no ato punitivo;

¢) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos

requisitos definidos neste artigo.

20.13- A sancdo pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 20.2 do presente
projeto basico exigira, como condigdo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou
aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

20.14- Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragio cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administragéo Publica

e) a implantagio ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos orgdos de controle.

21. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
21.1- O objeto deste processo licitatorio sera recebido:
21.1-1.Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento ¢ fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita do contratado.
21.1-1.1. Nessa etapa a contratada deveré efetuar a entrega de relatorio de execugéo dos
servigos previstos.
71.1-1.2. No Termo de Recebimento Provisério serfio indicadas as eventuais corre¢des e
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes.
21.1-2.Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do
recebimento provisorio, apés o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que
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comprove a adequagfo do objeto aos termos contratuais.

21.2- O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou m parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

21.3- O recebimento provisério ou definitivo néo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

21.4- Devera ser observado o disposto do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

22. CONSIDERACOES GERAIS

72.1- A CONTRATADA somente podera proceder a qualquer alteragdo da obra com relacdo
aos projetos executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados
como marcas ou referéncia apos a autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, através dos
técnicos responsaveis pela Fiscalizag@o.
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