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ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO: contratagdo de empresa, em regime de empreitada global, para
executar Ampliacdo e Reforma de Escola Municipal De Ensino Fundamental Rui Barbosa localizada
na Linha Getulio Vargas no interior do Municipio de Frederico Westphalen — RS.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O presente objeto visa a execugdo da ampliagdo e reforma geral da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Rui Barbosa necessaria para garantir melhores condicbes de seguranga e conforto aos
alunos, professores e demais usuarios. A unidade apresenta desgaste natural das estruturas, instalagées e
acabamentos, bem como insuficiéncia de vazdo das calhas e sistemas de esgotamento, exigindo
intervengbes para sua preservagdo e adequagdo as normas vigentes. A execugdo das melhorias
proporcionard um ambiente mais funcional e adequado as atividades pedagdgicas.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
A contratagéo pretendida estd prevista no Plano Anual Orgamentario do Municipio de Frederico
Westphalen estando, assim, alinhada com o planejamento desta Administragao.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os servigos de ampliagéo e reforma da edificagdo tém natureza de servicos comuns, tendo em vista
que seus padrées de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos da Lei Federal n°® Lein°14.133/21.

Refere-se ao servico de Ampliagao e Reforma de Escola Municipal De Ensino Fundamental Rui
Barbosa localizada na Linha Gettilio Vargas no interior do Municipio de Frederico Westphalen — RS,
conforme indicagdo em projetos e memorial descritivo e demais documentag¢ées em anexo.

A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares
pertinentes, seguindo preceitos deste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, bem como o Edital de
Licitagdo e seus anexos. A obra devera seguir a normatizacéo técnica nacional, bem como as normas e
instrugbes ambientais emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.

O prazo para execugéo da obra civil sera de 12 (doze) meses e da vigéncia do contrato 12 (doze)
meses a contar da data da assinatura da Ordem de Servico de INICIO de OBRA, assinada pelas partes
envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE. O prazo previsto para execugdo da obra civil podera sofrer
alteracbes, desde que sejam apresentadas documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis,
cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitaveis ou ndo. No caso de negativa, a CONTRATADA recebera
resposta documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade de justificativas adicionais. O atraso
injustificado _na execucdo dos servicos sujeitara automaticamente a CONTRATADA as sancdes
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais
como, transporte, equipamentos de seguranga, salérios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e
previdenciarios, indenizagdes civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados da
CONTRATADA no desempenho dos servigos, ficando ainda a Administracdo Municipal isenta de vinculo
empregaticio com os mesmos; serdo, ainda, de responsabilidade da CONTRATADA os encargos
comerciais resultantes da execugdo deste Contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos
encargos estabelecidos, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem
podera onerar o objeto deste contrato, razédo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. Manter, ainda, os seus
empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
seja considerado inconveniente & boa ordem e as normas disciplinares. Responder, também, por quaisquer
danos causados diretamente aos bens de propriedade da Administragdo Municipal quando esses tenham
sido ocasionados por seus empregados durante a execugao dos servigos. Arcar com despesa decorrente de
qualquer infrag&o seja qual for, desde que praticada por seus empregados durante a execugéo da obra.
Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local. Fornecer instalagdes
adequadas para a fiscalizagdo da obra e demais obrigagées constantes no PROJETO BASICO, assim como
as obrigagdes da CONTRATANTE.

A contratagédo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidlade CONCORRENCIA ELETRONICA, com
critério de julgamento por menor prego, nos termos da Lei Federal n° LEI N° 14.133/21.
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Para fornecimento/prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo habilitagao, nos termos da Lei n° LEI N° 14.133/21.

Para a habilitagao nas licitagdes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentagao relativa a:

| —Habilitago juridica;

1l —Qualificagao técnica;

Il —Qualificagcdo econdmico-financeira;

IV —Regularidade Fiscal e trabalhista;

V - Cumprimento do disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da Constituigdo Federal (Incluidos pela lei 9.854/99).

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratag&o pretendida tém como parametro o projeto executivo e
sua respectiva memoria de célculo com base em medi¢des no local, de responsabilidade do Engenheiro
Civil Tiago Onuczak Poncio CREA/RS: 229.969, dentro do projeto basico em anexo.

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Com base nos valores e composicdes constantes na Tabela SINAPI, bem como em cotagdes
atualizadas do mercado, verifica-se a viabilidade técnica e econémica para a contratagdo de empresas
especializadas na execugdo ampliagéo e reformas em edificagdes publicas. Tal contratagéo visa atender a
necessidade administrativa apresentada neste Estudo Técnico Preliminar, estando o escopo de servigos
devidamente definido no Memorial Descritivo e no Projeto Executivo, elaborados em conformidade com as
legislagdes e normas vigentes aplicaveis ao setor publico.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratagéo almejada o R$ 1.708.554,93 (um milhdo, setecentos e oito mil,
quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e trés centavos) ressalta-se que esta Planilha
Orgamentaria foi desenvolvida com base na SINAPI para o Estado do Rio Grande do Sul, tomando-se como
referéncia de calculo o més 07/2025.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugao proposta consiste na contratag&o de empresa especializada para a execugéo de obras e
servicos de reforma em prédios publicos, conforme objeto definido em Memorial Descritivo e Projeto
Executivo. Os servicos a serem realizados contemplam intervengoes civis, estruturais e de acabamento,
bem como eventuais adequacdes hidrossanitarias e elétricas, visando assegurar a funcionalidade, a
seguranga e a conservagao da edificagéo, de acordo com as necessidades identificadas pela Administrag&o
Publica.

A CONTRATADA sera responsavel pela execugdo integral de todas as etapas previstas,
observando rigorosamente as especificagdes técnicas do projeto e as boas préaticas de engenharia,
garantindo a qualidade e a durabilidade da obra. Devera também adotar todas as medidas necessarias para
preservar a integridade de areas vizinhas, mobiliario, equipamentos e demais bens publicos, respondendo
civilmente, nos termos do Art. 186 do Codigo Civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou ao
patriménio publico durante a execugéo dos servicos. Todos os servigos deverdo atender as normas técnicas
da ABNT aplicaveis as obras civis (incluindo, mas nao se limitando as NBR'’s referentes a estruturas,
revestimentos, instalagdes elétricas e hidrossanitarias), bem como as regulamentagdes municipais,
estaduais e federais pertinentes. Os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade, com
certificacdo do INMETRO quando aplicavel, e compativeis com as especificagdes do projeto.

A execucdo sera conduzida por profissionais devidamente capacitados e habilitados, utilizando
equipamentos adequados e seguros. Sera obrigatéria a adogdo de medidas de seguranga do trabalho
conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (especialmente NR 18 e NR
35), de forma a prevenir acidentes e garantir a integridade fisica de todos os trabalhadores e usuarios.

A CONTRATADA também sera responsavel pela correta gestdo ambiental do canteiro de obras,
incluindo a segregagao, acondicionamento, transporte e destinagao final de residuos solidos gerados, em
conformidade com a legislagdo ambiental vigente. Nenhum servigo ou alteragao de projeto podera ser
realizado sem autorizacio prévia da Fiscalizagdo, sendo vedada a execugao de itens ndo previstos
contratualmente. O pagamento do contrato estar4 condicionado a conclusdo integral dos servigos, a
conformidade com os projetos e especificagdes aprovadas e a emiss&o do termo de recebimento definitivo
pela Administragéo Publica.
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8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O principio do parcelamento n&o devera ser aplicado a presente contratag&o, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois
geraria maior trabalho de fiscalizag&o contratual frente a falta de padronizagao e uniformizago.
Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto
a eventual responsabilizagao por eventuais sinistros ocorridos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a sele¢ao da proposta apta a gerar a
contratagdo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competigdo, bem como evitar contratagdo com sobreprego ou com prego manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execugéo do contrato. A contratagéo decorrente do presente processo licitatorio exigira
da contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagéo e
otimizagao do uso dos recursos, bem como para a redugéo dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da
Administracdo. A Secretaria de Coordenagéo e Planejamento — SEPLAN - indicara servidores para atuarem
como fiscal do contrato e como fiscal de obra. Ademais, para que a pretendida contratagéo tenha sucesso, é
preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboragao de minuta do edital;
b) realizagéo de certificagéo de disponibilidade orgamentaria;
¢) designacéo em Portaria da comiss&o permanente;
d) elaboragéo de minuta do contrato;
) encaminhamento do processo para andlise juridica;
f) analise da manifestago juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
g) publicagao e divulgagéo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnag3o, caso aplicavel,
i) realizagéo do certame, com suas respectivas etapas;
j) assinatura e publicagéo do contrato; e
1) realizagdo de empenho.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita execugao do
objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a aquisicao/operacionalizagéo dos servicos podem
ser supridos apenas com a contratagao ora proposta.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

De acordo com Art. 4°, Paragrafo 3°, da Resolugdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou
portes de atividades n&o incidentes de licenciamento ambiental nao é necessaria a emiss3o de declaragéo
de isencdo pelo 6rgdo ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugdo pela ndo incidéncia.
(Incluido pela Resolugdo 377/2018)". Dessa forma, na referida resolugéo n&o estdo inseridas reformas e
construcdes em edificagdes, ndo havendo necessidade de emiss&o de declaragdo de isengéo.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus
anexos, e na existéncia de planejamento orgamentério para subsidiar esta contratagao, declaramos que a
contratagdo é viévelv atendendo aos padrées e pregos de mercado.

\ . Frederico Westphalen, 19 de setembro de 2025.
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PREFEITO MUNICIPAL
ORLANDO GIRARDI




