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PROJETO BASICO

OBRA: Contratacio de empresa, em regime de empreitada global, para realizacdo de melhorias no Gindsio de
Esportes do Grémio Atlético de Osvalde Cruz, considerando a instalacdo de Cerdmico/Porcelanato na Copa,
churrasqueira e espago de bocha da Emenda Impositiva 53/2025.

1. INTRODUCAQ

1.1- Este PROJETO BASICO visa orientar na contrataco da empresa de engenharia para execucdo de obra
civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada global.

1.2- Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padres de conduta para
execucdo dos servicos contratados, e deve ser considerado como anexos o Memorial Descritivo, a Planilha de
Quantitativos e Precos, o Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos Executivos e demais documentos
contratuais.

1.3. Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
Pranchas Gréficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensdo de todas as
partes que o compde.

2, OBIETO

2.1- O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de empresa, em regime de empreitada global para a realizagdo
de melhorias no Ginasio ce Esportes do Ginasio do Grémio Atlético de Osvaldo Cruz, considerando a instalagdo
de Ceramico/Porcelanato na Copa, churrasqueira e espago de bocha da Emenda Impositiva 53/2025, em
Frederico Westphalen/RS, conforme projeto basico, memorial descritivo, planilha orcamentéria, cronograma fisico
financeiro e projetos.

2.2- A execucdo das obras deverd observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT, legislagdes federals,
estaduais e municipais vigentes, incluindo a Lei n2 14.133/2021 (Nova Lei de LicitagBes), além das boas praticas de
engenharia e seguranca do trabalho, garantindo a qualidade, durabilidade e funcionalidade das intervencdes
previstas.

2.3- A presente licitagdo, em regime de empreitada global, tem como objetivo a execugdo das obras
conforme projeto aprovado, memarial descritivo e demais documentos técnicos, observando rigorosamente as
legislacdes vigentes e demais dispositivos aplicaveis, assegurando transparéncia, legalidade e gualidade na
contratacdo.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 O presente objeto tem por finalidade a para realizagdo de melhorias no Gindsio de Esportes do Gindsio do
Grémio Atlético de Osvaldo Cruz, considerando a instalagdo de Cerdmico/Porcelanato na Copa, churrasqueira e
espaco de bocha conforme Emenda Impositiva 53/2025, projeto bésico, memorial descritivo, planilha
orcamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos, localizado em uma fracdo de terras de parte de chacara 1-A
e parte do lote rural n? 2, da 62 Secgdo Fortaleza, Distrito de Osvaldo Cruz, neste municipio de Frederico
Westphalen-RS.

A implantagdo deste novo espaco esportivo justifica-se a execug¢do do servico de colocacdo de piso cerdmico no
gindsio tem como objetivo promover melhorias na infraestrutura do espaco, proporcionando um ambiente mais
adequado, seguro, funcional e de facil manutencdo.

A intervencdo contribuird para a conservagdo do patrimonio plblico, aumentando a durabilidade do piso e
oferecendo melhores condicdes de uso aos usudrios, além de favorecer a limpeza, a higiene e a organizagdo do
ambiente. Dessa forma, a instalacdo do piso cerdmico representa um investimento na qualificacdo da
infraestrutura do gindsio, garantindo melhores condicdes para a realizacdo das atividades esportivas, recreativas e
comunitarias desenvolvidas no local.

3.2- As intervencdes previstas contemplam Demolicdo do piso existente, demolicdo da argamassa, preparacao
da base, assentamento de piso porcelanato, colocagdo de rodapés e rejuntamento e acabamento e limpeza final da
obra. Com isso, o Municipio de Frederico Westphalen reafirma seu compromisso com a valorizagdo da pratica de
esportes e o atendimento as necessidades da comunidade.

4. LOCAL

41 Aobrasera realizada no Ginasio do Grémio Atlético Osvaldo Cruz, localizado em uma fragao de terras de parte
de chacara 1-A e parte do lote rural n2 2, da 62 Seccdo Fortaleza, Distrito de Osvaldo Cruz, neste municipio de
Frederico Westphalen-RS.
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5: DOS SERVICOS

51 A obra serd executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares pertinentes e de
acordo com este Projeto Basico e seus anexos, bem como 0 Edital de Licitagdo e seus anexos.

S 7. A obra deverad seguif a normatizagdo tecnica macional, bem como as normas € insirugdes ambientais
emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.

6.  PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

6.1. O prazo para execugdo da obra civil é de 4 (quatro) meses e da vigéncia do contrato é de 1 (um) ano a
contar da data da assinatura da Ordem de Servico de INICIO de OBRA, assinada pelas partes envolvidas,
CONTRATADA E CONTRATANTE.

6.2. O prazo previsto para execugdo da obra civil, podera sofrer alteragbes, desde que sejam 2 presentadas
documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitaveis
ou nio. No caso de negativa, a CONTRATADA, receberd resposta documentada por parte dos fiscais, ndo
havendo necessidade de justificativas adicionais.

6.3. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard automaticamente a CONTRATADA as sancfes
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7. ORCAMENTO DE REFERENCIA

7.1. O orcamento de referéncia para execucdo da obra é de R$ 29.995,72 (Vinte e nove mil novecentos e
noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), foi elaborado com base média na SINAPI/RS de 06/2026.

79, Serdo desclassificadas as propostas gue apresentarem prego global, ou unitario, superior ao orgamento
de referéncia.

7.3.  Nos precos unitérios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos,
m3o-de-obra, {inclusive com a previsdo de custos para sventuais horas extras ou adicionais noturnos, a fim de
cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico- financeiro), e quaisquer outras despesas, de modo a
constituir a Unica contraprestagio pela execugdo dos servicos objeto deste contrato.

74. Deverd ser apresentada composicdo analitica do BDI, discriminando todos os custos indiretos, despesas
administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante poderd maodificar a taxa de
BDI, porém, ndo poderd adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificagdo.

7.5. Deverdo ser apresentados a Planilha orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro detalhados,
utilizando-se como referéncia os que compde este Projeto Basico, respeitando-se o prazo estipulado para
conclus3o dos servicos, ndo podendo este prazo ser ampliado.

76.  Sera considerada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor superior ao orgado.

7.7. Adotacdo orgamentdria estard definida no Edital.

8. VISITA TECNICA NO LOCAL.

8.1. E facultado, porém, recomenddvel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local onde serdo
executados 0s servicos, ocasido em que serdo sanadas as dividas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegacdo posterior por desconhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.
82. A n3o realizagdo da visita técnica ndo admitira a licitante qualquer futura alegacdo de ébice, dificuldade
e/ou custo ndo previsto para execugdo do objetoc ou obrigacdo decorrente desta licitagdo, que poderia ser
verificado com a realizagdo da visita técnica.

8.3. Independente da opgdo de realizacdo ou ndo da visita técnica, a licitante deverd apresentar declaracao
formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e
informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros.

8.4 A visita técnica, caso o licitante opte por realizar, devera ser previamente agendada, conforme as datas e
horarios disponibilizados pela Administracao Municipal, com antecedéncia de 02 (dois) dias junto a SePlan -
Secretaria de Coordenacdo e Planejamento, para que 0 técnico responsavel faga o acompanhamento no local,
juntamente com a licitante, na data e hordrio marcados.

25 DPara avistoria o licitante, ou seu representante hegal, devera estar devidarmente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa com provando sua habilitagdo para o ate.

86 Eventuais duvidas e quaisquer esclarecimentos de natureza técnica decorrentes da realizacdo de vistoria
deverdo ser feitos por escrito @ Comissao Permanente de Licitacio, e entregue junto a Secretaria de Planejamento
antes da data fixada para sessdo publica.

8.7. A ndo realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para impedimento total ou parcial
de obrigagBes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.
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8.7. A ndo realizagio de vistoria n3o poderd ser alegada como fundamente para impedimento total ou parcial
de obrigacBes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatdrio,

8.8. As fotocopias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabeliZo em cartério ou por servidor desta
prefeitura. Sendo ague os documentos poderdo, ainda, serem extraidos de sistema informatizado ficando
sujeitos a verificagdo de sua autenticidade pela Administragao,,

9. COMPROVACAO DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL (SOMENTE PARA
LICITANTE VENCEDORA)
9.1. Apresentar Certiddo de registro da empresa e do profissional integrante de seu quadro técnico no
Conselho Profissional Competente, vélida e em dia, para a execu¢ao da obra, objeto dessa Licitagdo. No caso de
a licitante ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitagdo, deverd providenciar registro ou
visto no CREA/RS - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, conforme exigéncia do respectivo Conselho.
e A comprovagdo do vinculo profissional do responsavel técnico e a empresa licitante devera ser
feita mediante apresentagdo de um dos documentos:
e Em se tratando de sécio da empresa, por intermédio da apresentagdo do Contrato Social;
No caso de empregado, mediante copia da Carteira de Trabaiho e Previdéncia Social (CTPS) e;
e No caso de prestagdo de servigos, por meio de contrato de prestagao de servigos firmado
entre a empresa licitante e o profissional, devidamente registrado ou outro documento
comprobatorio;
9.2 Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente registrado no érgdo profissional competente, comprovando que o responsavel técnico da
empresa tenha executado obra similar e ser compativel com o objeto desta licitagdo com bom desempenho.
9.3 O atestado apresentado deverd estar registrado no orgdo profissional competente, comprovado
mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico do profissional.
94  Nio serio aceitos atestados de obra inacabada ou executada parcialmente, em andamento ou gue nao
tenham similaridade com a tipologia do objeto da licitagdo.
9.5 Declarag3o ¢e gue o ficitante tomou tonhetimento de todas as informagdes e tas contigbes locais para
o cumprimento das obrigagBes objeto da licitagdo.
9.6 Declaracdo da licitante que os materiais utilizados na obra sdo provenientes de empreendimentos
devidamente licenciados em orgdos competentes.
9.7  Apresentar declaragio que possui todos eguipamentos e ferramentas préprias ou contratadas que
necessarios na execucdo da obra, incluindo horas de maquinas, equipamentos de seguranca e ferramentas
especificas para servigos eletricos.

10.  EQUIPE DE ADMINISTRAGAO DOS SERVICOS

Engenheiro/Arquiteto:

. A obra serd dirigida pelo responsavel técnico apresentado engenheiro ou arquiteto, que devera
acompanhar no local e diariamente os servicos executados.

. A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo do responsavel, desde que verifique falhas
que comprometam a estahilidade e ou a gualidade dos servicos, inobediéncia dos respectivos projetos e das
especificacBes constantes das Especifica¢des Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do
Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagdo do prazo final dos servigos.

° Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido atraveés do
responsavel técnico.

Dos executores dos servicos: _

. 0 dimensionamento da equipe ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho
previamente estabelecido.

. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional do canteiro, desde
que verificada a sua incompeténcia para a execu¢ao das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta ndo
sadios e ou nocivos & boa administragdo da obra.

* A substituicdo de qualquer pessoa serd processada no méximo 24 horas apés a comunicagdo, por escrito,
da Fiscalizacdo.

11.  IN[CIO DOS SERVIGOS
11.1 A autorizacdo para o inicio da obra sera efetivada através de anotagdo por escrito ordemde servico para
INICIO DE OBRAS fornecida pela CONTRATANTE.
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11.2- Deverd a CONTRATADA apresentar a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do responsdvel pela execugdo da obra, bem como dos servigos objeto deste projeto
basico junto ao CREA ou ao CAU e, se necessario, a comprovacdo da matricula da obra no INSS em ate 10 dias
contados a partir da data de emissdo da Ordem de inicio.

12.  EXECUGAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DO CANTEIRO

12.1. A CONTRATADA se responsabilizara pela execugdo dos servicos, bem como pela seguranca dos
materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2. A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Art. 186 do Cédigo Civil, por todos os danos de
vizinhanga, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas escavacbes, compactagOes, movimentagoes
de maguinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais servigos realizados durante a execugdo da obra.
12.3.  As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execugdo, instalagdo, aplicagao,
ensaio e procedimentos em relagdo aos materiais e servigos objetos da especificagdo. Todas as normas da
ABNT vigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo gue nao mencionadas ou explicitadas no
Memorial Descritivo e nas Especificagbes Técnicas.

12.4. Na execucdo da obra deverdo ser cbedecidas alem das referidas especificacdes e normas daABNT, as
recomendacBes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipals, Estaduais eFederais e das
concessionarias de servicos publicos.

12.5. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos técnicos,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, na3c exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizacio das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais
pertinentes.

126 Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira gualidade, com
comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a gue se propdem, fornecidos conforme as especificagBes
técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O projeto executivo para a Entrada de Energia e
Medicdo em Baixa Tensdo foi devidamente aprovado pela concessiondria de energia elétrica RGE, devendo a
CONTRATADA executar fielmente todas as etapas conforme as plantas, memorial descritivo e especificagBes
técnicas aprovadas, sem qualquer alteragdo ou adaptacdo ndo autorizada pela FISCALIZACAQ. O pagamento do
contrato serd efetuado somente apds a conclusio integral da obra e a efetiva ligagdo de energia pelas equipes da
concessionaria RGE, comprovandao a regularidade e funcionamento do sistema instalado. O mesmo se aplica aos
servicos a serem executados. A CONTRATANTE poderd, a qualguer momento, sclicitar laudo técnico de qualguer
material empregado na obra, manutengdo do fabricante ou fornecedor do material ou servigo.

12.7 A CONTRATADA deverd reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 4s suas expensas, no total ou
em parte e quantas vezes forem necessérios, os servicos efetuados em gue se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execuc3o ou dos materiais utilizados, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, contados da
ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo, sem prejuizo do cronograma da
obra.

12.8 Serdo glosados pela FISCALIZAGAO, com justificativa, todos os trabalhos, servicos e materiais em que ndo
satisfazerem as condicBes contratuais.

12.9  Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificard a necessidade de
sua alteracdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

12.10 A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso & obra que devera estar
devidamente resguardado e controlado, seja pela adocdo de seguranga privada, correndo as expensas da
CONTRATADA, seja pela manuten¢do constante do acesso devidamente fechado.

12.11 A CONTRATADA cuidard para que todas as partes do canteiro permanegam sempre limpas earrumadas,
com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

12.12 A remogdo de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela CONTRATADA eseu onus, em
horério previamente definido junto a FISCALIZAGAO.

12.13 Os servicos de demolicdo e remogdo serdo executados com equipamentos que garantam perfeita
seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

12.14 O reaproveitamento do material de demoligio sera, em todo e qualguer caso, decididoexclusivamente pela
FISCALIZACAO.

12.15 Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e devidamente
transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

12.16 Haverd particular atencdc para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
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andaimes e superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que proibe aligacdo de mais de
uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

12.17 As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA de acordo com o seu plano de servicos, observadas asespecificagBes estabelecidas.

12.18 Verificar & comparar todos 0s projetos e desenhos fornecidos para execugdo da obra e dos servigos e no
caso de falhas, erros, discrepdncias ou omissdes, formular imediata comunicagdo escrita aos técnicos fiscais de
obra, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de ddvidas quanto a
interpretacdo dos projetos e desenhos, das especificagdes técnicas ou demais documentos contratuais, caberd a
CONTRATADA a responsabilidade de consultar a fiscalizagio com antecedéncia suficiente para que estas duvidas
sejam esclarecidas em tempo hébil, ndo caracterizando justificativa aceitavel por parte da FISCALIZACAO para
atrasos no cronograma da obra.

12.19 Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pelos Tecnicos fiscals de Obras ou seus prepostos,
o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Projeto Basico e
seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos técnicos e que
j& nfio esteja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, coma o préprio contrato ou os projetos e
outros elementos fornecidos.

12.20 A CONTRATADA n3o poderd executar qualguer servigo que ndo esteja programado ou autorizado e ndo
serd admitida qualquer modificacdo nos projetos e especificacbes sem a prévia consulta e concorddncia da
FISCALIZACAO DE OBRA salvo agueles que se caracterizarem notadamente como de urgéncia.

12.21 Apds a finalizacdo dos servicos, deverd a CONTRATADA retirar todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalac®es provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as dreas do canteiro e da obra limpas e
livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

13.  SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

13.1. A empresa deverd estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servigos, ao transporte e
manejo de materiais, ao devido isolamento do local onde serdo executados os servigos e todo e qualguer cuidado
a mais necessario para evitar acidentes.

13.2. Sera de total responsabilidade da CONTRATADA, a adogdo de todas as medidas relativas a prevengdo de
acidentes de trabalho, durante toda a execucdo da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislacBes
pertinentes em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condi¢Bes e meio ambiente do trabalho na industria da
construcdo civil” do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, toda responsabllidade no caso de acidentes e
qualguer consequéncia decorrente da ndo utilizagdo, ou md uso dos equipamentos de seguranga: Equipamento
de Protecdo Individual (EPI) e Equipamento de Protegdo Coletiva (EPC).

13.3. Atender as normas e portarias sobre seguranga e salde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em
lei, na condicdo de Unica responsdvel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas
direta ou indiretamente envolvidas na execu¢do do objeto do contrato.

13.4. No canteiro de obras deverfo ser mantidos todos os equipamentos de protecdo individual necessarios 3
utilizacdo pelos funciondrios da CONTRATADA, FISCALIZACAQ e visitantes, entre eles, considerando-se
indispensaveis, as protec8es visuais, para os pés e para a cabeca.

13.5. O fornecimento dos equipamentos de segurancga é de responsabilidade da CONTRATADA.

13.6. A CONTRATADA devera estocar e armazenar 0s materiais de forma a ndo prejudicar o trénsito de pessoas e
a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir 0 acesso de equipamentos de combate
a incéndio.

14,  DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Possiveis Impactos Ambientais
14.1-1 De acordo com Art. 4°, Pardgrafo 3°, da Resolugdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou portes de
atividades ndo incidentes de licenciamento ambiental ndo é necessaria a emissdo de declara¢do de isen¢do pelo
Srgdo ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugdo pela ndo incidéncia. {Incluido pela Resolugdo
377/2018)". Dessa forma, na referida resolucdo n3o estdo inseridas reforma e construgdo, ndo havendo
necessidade de emissdo de declaragdo de isengdo.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA fodas as despesas diretas e indiretas, tais como,
transporte, equipamentos de seguranca, saldrios, encargos socials, fiscais, trabalhistas e previdenciérios,
indenizacdes civis e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados da CONTRATADA no desempenho dos
servicos, ficando ainda a Administra¢do Municipal isenta de vinculo empregaticio com 0s mesmos; serdo ainda de
responsabilidade da CONTRATADA os encargos comerciais resultantes da execugdo deste Contrato, da Lei n®
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14.133/2021.

15.2 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, ndo transfere a

responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste contrato, razdo pela

qual a CONTRATADA renuncia expressamente a gualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a

CONTRATANTE.

15.3  Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabatho, devendo substituir imediatamente

gualguer um deies gue seja considerado inconveniente a hoa ordem e as normas disciplinares.

15.4 Responder, também, por guaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da

Administracdo Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execucdo dos

Servigos.

15.5 Arcar com despesa decorrente de qualguer infracdo seja qual for, desde que praticada por seus

empregados durante a execugdo da obra.

15.6 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo da obra, pela resisténcia, estanqueidade e

estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local.

15.7 Fornecer instalacBes adequadas para a fiscalizagdo da obra.

15.8 Permitir aos técnicos fiscais de Obras e agueles a quem a fiscalizacdo formalmente indicar, acesso as suas

instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto.

15.9 Permitir a Fiscalizagdo da obra e dos servigos, conforme condigBes previstas.

15.10 Acompanhar os prazes de vigéncia do contrato, bem como comunicar ao municipio, previamente, sobre 2

necessidade de aditivos em relacdo aos prazos, cabendo o municipio ¢ “aceite” com termo formal do mesmo.

15.11 Responsabilizar-se pelos servicos, operacdo, manutencdo e seguranga do canteiro, bem como outras

construgBes provisdrias necessarias.

15.12 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materials e servicos pela

fiscalizacdo e pelos atrasos acarretados por esta rejeigdo.

15.13 Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se

a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

15.14 Garantir, pelo prazo minimo de 5 {cinco) anos, todos 0s servigos executados, contados a partir da data da

emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Cédigo Civil Brasileiro,

15.15 Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA deverg, sob pena de ser incluida no

cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pela Administragdo Municipal, atender aos

chamados da fiscalizagdo de Obras no prazo maximo de 15 (guinze) dias corridos, contado da comunicaggo oficial.

15.16 Caberd 8 CONTRATADA fornecer e conservar, pelo periodo que for necessdrio, material, equipamentos e

ferramentas adeqguadas e a contratar mdo-de-obra idbnea, de modo a reunir permanentemente equipe

homogénea e suficiente de empregados que possam assegurar o desenvolvimento satisfatorio da obra.

15.17 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a legislagdo social e

trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra.

15.18 Serd expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao gquadro de pessoal da

Administragdo Municipal durante a vigéncia do contrato.

15.19 Fica obrigada a aceitzr nestas mesmas condigBes os acréscimos ou supressdes que se fizerem na execugao

da obra, conforme a Lei n? 14.133/2021.

15.20 E as demais obrigacBes contidas na Lei n? 14,133/2021, independentemente de transcricfes.

15.21 O Edital e seus anexos serdo interpretados de forma harménica. Em casec de conflito, prevalecerd sempre &

disposicdo do instrumento o projeto basico e seus anexos. Em caso de conflito entre disposi¢cdes dos anexos,

prevalecerd sempre a disposicdo que estabelecer o requisito de execucdo dos servigos e cumprimento de

obrigacBes contratuais mais rigoroso, mesmo que a disposicdo que preveja requisito menos rigoroso conste de

Anexo com data posterior aguele com a disposicdo mais rigorosa, tendo em vista que a CONTRATADA examinou

toda a documentagdo pertinente e obteve todas as informacdes que julgou pertinentes e necessarias para tanto.

15.22 O projeto bésico e seus anexos ndo detalham a exaustdo os servigos, de maneira que a CONTRATADA

executard todas as atividades, necessarias e/ou Uteis, a completa e perfeita conclusdo dos servicos, ainda que ndo

expressamente descritas neste projeto basico. As partes reconhecem e concordam gue as obrigagdes assumidas

pela CONTRATADA em razdo deste projeto bésico tém natureza juridica de obrigacdo de resuitado.

15.23 A Contratada devera fornecer a Contratante a relacdo de profissionais envolvidos (Nome e CPF);

15.23.1 Quantos ao(s) eletricista{s), os mesmos deverdo possuir a capacitacdo e certificacdo NR-10 e NR-35
{trabalho em altura e instalacGes elétricas).

16 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
16.1 Cabera a Administracdo Municipal através da FISCALIZAGAQ, fiscalizar e acompanhar o andamento da obra
de acordo com este Projeto Basico, Memorial Descritivo, Contrato e Edital e anexos.
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16.2 Todas as obrigacdes constantes do Edital, do Projeto Basico, dos anexos e do Contrato.

16.3 Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfeigBes ocorridas na execugdo da
obra, fixando prazo para sua corregao.

165 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

16.6 Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizagdo para tanto formalmente
designada, que deverd, ainda, atestar as faturas.

16.7 Autorizar quaisquer servicos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua execugdo, mediante
orgamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado pelos Técnicos Fiscais, desde que
comprovada a necessidade deles.

16.8 Rejeitar qualquer servi¢o executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagBes passadas pela
fiscalizacdo ou com as especificagBes constantes deste Projeto Basico e demais Especificacdes técnicas.

16.9 Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes deste Projeto
Basico, e demais Especificaces técnicas.

16.10 Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas as formalidades
legais.

17 FISCALIZACAC E ACOMPANHAMENTO

17.1 Nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021, sera designado servidor, via Portaria especifica, que ird
acompanhar e fiscalizar a realizagdo dos servigos/materiais, determina ndo que for necessario & regularizacdo de
falhas ou defeitos observados.

17.2 A CONTRATADA providenciara, obrigatoriamente, e manterd Didric de Obras com paginas numeradas e
rubricadas pela fiscalizacdo, onde serfo anotadas todas as ocorréncias, concluso de eventos, atividades em
execucdo formais, solicitagdes e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Este
dirio devera compor o conjunto de documentagdo necesséria na ocasido das solicitagbes de pagamentos, sempre
referentes ao periodo de obra em questdo.

17.3 A FISCALIZACAQ se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que estiver em desacordo
com o solicitado nas EspecificacBes Técnicas (Memorial Descritivo} ou na Planilha de Custos e Quantitativos.

173.1 Todos os materiais fora das especificacdes técnicas, de ma gualidade ou em desacordo com a proposta
poderdo ser recusados pela FISCALIZACAO independente de aviso ou notificacdo previa.

17.4 Na existéncia de servicos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente poderd executa-los apos
aprovacdo da Fiscalizagdo de Obras.

175 Na hipttese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagdes Tecnicas da obra, a Fiscalizagdo deverd ser
consultada previamente, antes de qualquer resolugdo por conta da CONTRATADA.

17.6 As dlvidas e/ou omissBes, porventura existentes nas Especificacdes constantes dos Anexos do Edital, serdo
resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.

17.7 Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos constantes das Especificaces
Técnicas;

17.8 A CONTRATADA ficard obrigada a executar fielmente os servigos programados nas especificacBes, ndo se
admitindo modificacBes sem a prévia consulta e concordancia da Fiscalizagcdo de Obras;

17.9 Nio se poderd alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensda, ddvidas ou esquecimento das clausulas e condicdes deste Projeto Basico e
seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o gue estiver contido nas normas, especificagdes e
métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAD em nada diminuirdo a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATANTE no que concerne aos servigos e suas implicagoes
préximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato, o Cadigo Civil e demais Leis ou Regulamentos
vigentes e pertinentes no Municipio, Estado ou Unido.

17.10

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

18.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da
apresentacdo da proposta.

18.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contato a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

18.3 O orcamento estimado baseou-se na planilha referencial elaborada com base na média do SINAPI/RS.

184 As partes poderdo e um comum acordo, efetivar a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato para restabelecer a relagdo que pactuaram iniciaimente, mediante solicitagdo formal e analise pela area
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técnica.

185 O reequilibrio do contrato deverd prever a possibilidade da justa remuneragao da obra e ou servigo,
objetivando a manutenc¢do do equilibric econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsivels, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, oy, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do printipe, configurando dlea econdrica
extraordindria e extracontratual.

186 O Municipio, também, podera solicitar a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro, quando cabivel,
nos termos da lei, inclusive em relagdo aos casos de extingdo, isencdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais,
que tenham repercussdo positiva nas receitas ou despesas da LICITANTE.

18.7 O reequilibrio, quando concedido, obedecerd a mesma composi¢do de custos utilizada na formacdo do
preco de referéncia (P.O.}, que consta da planilha de composicdo de custos, seja através de tabela SINAPI.

18.8 Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre gue este ocorrer.

18.9 Quando aprovado a revisdo de pregos, além da mesma planilha utifizada como referéncia, sera observado o
mesmo desconto utilizado na confec¢do da proposta inicial.

18.10 Caso ols) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de gualguer forma n3o
possa{m) mais ser utilizado(s), serd(3o) adotado(s), em substituicdo, ofs) que vierlem} a ser determinado(s)
legislagdo entdo em vigor.

19. PAGAMENTO

19.1 A obra e os servicos executados serdo apontados por medighes conforme a execugac dos servigos.

19.2 Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no cronograma Fisico-
financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medigles realizadas pelos Técnicos Fiscais, juntamente com
matricula junto ao INSS para o primeiro pagamento, bem como ART/RRT dos responsaveis pela obra e a CND da
obra para o Ultimo pagamento.

19.3 O prazo de pagamento serd suspenso se 0s servicos executados ndo estiverem em perfeitas condicdes e de
acordo com as especificacBes estipuladas em contrato, ou se houver incorregdes na fatura, casos em que o prazo
acima referido sera contado a partir da efetiva regularizagdo pela contratada.

19.4 Nenhum pagamento isentard a contratada da responsabilidade pelos servicos/materiais ou implicard em
sua aceitagdo.

19.5 Deverd a contratada, apresentar o numero da conta bancdria para pagamento.

19.6  As Notas fiscais /Faturas deverdo discriminar os valores referentes a execugdo dos servicos de mao-de-obra
e materiais.

19.7 As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local facil visualizac8o, a indicagdo
do numero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do recebimento do bem e posterior liberagao
do documento fiscal para pagamento.

19.8 Quando a empresa apresentar deducdo da base de calculo deverd apresentar as notas fiscais de material
afim de comprovar a dedugéo.

19.9 Quando se referir a objeto de servigos a licitante deverd cumprir o que estabelece os art. 50 e 121 da Lei
14.133/2021.

20.  DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

20.1 O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa & inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos plblicos ou ao interesse coletivo;

¢} dar causa & inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e} ndo manter a proposta, salva em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, guando canvocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licita¢c3o ou a execuc¢do do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j} comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualguer natureza;

[} praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lein? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
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n) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

o) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

p) ceixar de apresentar amostra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

q) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificactes do edital e seus anexos

r} recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar ©
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

s} agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

t) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infrages administrativas previstas no item 20.1 deste projeto basico
as seguintes sancdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% {cinco décimos por cento) e maximo de 30% {trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

¢} impedimento de licitar e contratar, no dmbito da Administragao PUblica direta e indireta do orgdo licitante, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

203 As sancBes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 20.1. do presente projeto béasico poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

20.4 A aplicagio de multa de mora ndo impedira que a Administragao a converta em compensatdria e promova
a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cu mulada de outras san¢des, conforme previsto no item 19.2 do
presente projeto basico.

20,5 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

20.6 A aplicacdo das sangdes previstas no item 20.1. deste projeto basico ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigag3o de reparagdo integral do dano causado & Administracdo Publica.

20.7 Na aplicagio da sangdo prevista no item 20.1, alinea “b”, do presente projeto bésixo, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (guinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

20.8 A aplicagdo das sangBes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei requerera a instauragdo de
processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou 0 contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
20.9 Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15
{(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

20.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

20.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta lLei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou @ empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica previa.

20.12 E admitida a reabilitagio do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado & Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢} transcurso do prazo minimo de 1 {um} ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneicade;

d) cumprimento das condicBes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste
artigo.

20.13 A sancdo pelas infragBes previstas nas alineas “h” e “m” do item 20.1 do presente projeto basico exigira,
como condicdo de reabilitagio do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de programa de
integridade pelo responsdvel.

20.14 Na aplicagdo das sangbes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
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b} as peculiaridades do caso concreto

) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Plblica

e) a implantacio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos orgdos
de controle.

21. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
O objeto deste processo licitatdrio sera recebido:
21.1 Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 {guinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.
. Nessa etapa a contratada deverd efetuar a entrega de relatério de execugdo dos servigos previstos.
. No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais correcles e complementacdes
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucado dos ajustes.
21.2 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, apos o decurso do
prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.
21.3 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou m parte, o objeto do contrato em gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdc ou
de materiais empregados.
21.4 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
21.5 Devera ser observado o disposto do art. 140 da Lei n? 14.133/2021.

22 CONSIDERACOES GERAIS

22.1 A CONTRATADA somente poderda proceder a qualquer alterac3o da obra com relacdo aos projetos
executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados como marcas ou
referéncia apds a autorizagcdo prévia e expressa da CONTRATANTE, através dos técnicos responsdveis pela
Fiscalizacdo.

Frederico Westphalen, 02 de julho de 2026.
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