=\ g
ey

R
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenacgéo e Plangjamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura

FREDERICO WESTPHALEN/RS 13 DE MARCO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E CULTURA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL
LOCAL: R$-591 LINHA 21 DE ABRIL, NO MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
TIPO: Servigo comum de engenharia

REGIME: Empreitada global

PROIETQ BASICO

1 INTRODUCAO

1.1- Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagdo da empresa prestadora de servigos para a execugdo
de obra civil com fornecimento de materiais, sob ¢ regime de empreitada global.

1.2- Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padrdes de conduta para

execucdo dos servigos contratados, e deve ser considerado como anexos ¢ Memorial Descritivo, a Planitha de
Quantitativos e Precos, o Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos Executivos e demais documentos contratuais.

1.3- Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
Pranchas Graficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensdo de todas as partes
gue o compde.

2. JUSTIFICATIVA
2. A contratacdo visando a construgdo da obra de reforma é necesséria para solucionar as infiltrages e
patologias constatadas na edificacdo em questdo, abrangendo a estrutura do telhado, telhas e piso do tipo
parquet na biblioteca e refeitério, entendendo que o local possui grande depreciagdo da idade e pelas ultimas
tempestades.
Com este projeto de reforma sera garantido a integridade do sistema da cobertura unificando a
edificagdo como um todo, oferecendo mais seguranga aos ocupantes e aumento na vida 0til da edificacéo.
Deste modo, cumprindo as medidas necessarias para atender a demanda de espaco fisico nas Escolas
Municipais, fica claro e necessario a obra de reforma.

2 OBIJETO
3.1. O objeto da presente licitacdo corresponde a contratacdo de empresa para a reforma da Escola

Municipal de Ensino Fundamental 21 de Abril localizada na RS-591 Linha 21 de Abril, no municipio de Frederico
Westphalen/RS.

4. LOCAL

4.1. A obra serad realizada nas dependéncias na ESCOLA MUNICIPAL DE ENSING FUNDAMENTAL 21 DE
ABRIL, RS-591 Linha 21 de Abril, no municipio de Frederico Westphalen/RS.

5, DOS SERVICOS

5.1. A obra serd executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares pertinentes e de
acordo com este Projeto Basico e seus anexos, bem como o Edital de Licitagdo e seus anexos.

5.2 A obra deverd seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e instrugdes ambientais

emanadas pelas entidades federias, estaduais € municipais competentes.

6. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA
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6.1. O prazo para execuglo da obra civil é de 03 meses a contar da data da assinatura da Ordem de Inicio
de Obra, podendo ser prorrogado, a critério da Administracdo, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E
CONTRATANTE.

6.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 meses a contar da data do Contrato, podendo ser
prorrogado, a critério da Administragdo, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE.

6.3. O prazo previsto para execugdo da obra civil poderd sofrer alteragdes, desde que sejam a presentadas
documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitdveis ou nao.
No caso de negativa, a CONTRATADA, receberad resposta documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade
de justificativas adicionais.

6.4. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard automaticamente a CONTRATADA as sangdes
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7. ORCAMENTO DE REFERENCIA
71 O orcamento de referéncia para execugdo da obra é de RS 162.411,25 (Cento e Sessenta e dois mil
quatrocentos e onze reais com vinte e cinco centavos) e foi elaborado com base média na SINAPI/RS de 12/2023.

72 Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem prego global, ou unitdrio, superior ao orgamento
de referéncia.
73 Nos precos unitrios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos,

m3o-de-obra, {inclusive com a previsio de custos para eventuais horas extras ou adicionais noturnos, a fim de
cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico- financeiro), e quaisquer outras despesas, de modo a constituir a
Unica contraprestacdo pela execucdo dos servicos objeto deste contrato.

7.4. Dever4 ser apresentada composi¢do analitica do BDI, discriminando todos os custos indiretos, despesas
administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante poderd modificar a taxa de BDI,
porém, ndo podera adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificacdo.

Eb. Deverdo ser apresentados a Planilha orcamentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro detalhados,
utilizando-se como referéncia os que compde este Projeto Basico, respeitando-se o prazo estipulado para conclusdo dos
servicos, ndo podendo este prazo ser ampliado.

7.6: Sera considerada desclassificada a proposta financeira que apresentar valor global superior ac orgado.
i A dotacdo orcamentaria estara definida no Edital.

8. VISITA TECNICA NO LOCAL.

3.1. E facultado, porém, recomenddvel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local onde serdo

executados Os servicos, ocasido em que serdo sanadas as duvidas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegacdo posterior por desconhecimento das condicBes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

8.2. A ndo realizacio da visita téenica ndo admitird & licitante qualquer futura alegacdo de Obice,
dificuldade ou custo n3o previsto para execugdo do objeto ou obrigacdo decorrente desta licitagdo.
8.3. Independente da opgdo de realizagdio ou ndo da visita técnica, a licitante deverd apresentar declaracdo

formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem pleno conhecimento de todas as informacdes e das
condicBes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo, assumindo total responsabilidade por este fato
e informando que ndo o utilizard para quaisquer guestionamentos futuros.

8.4. A visita técnica, caso o licitante opte por realizar, deverd ser previamente agendada, conforme as datas
e horarios disponibilizados pela Administragdo Municipal, com antecedéncia de 02 dias junto a SePlan - Secretaria de
Coordenacdo e Planejamento, para que o técnico responsdvel faca o acompanhamento no local, juntamente com a
licitante, na data e horario marcados. Apds a visita ao local serd emitido um Atestado de Visita Técnica, por ambas as
partes.

8.5, Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o
ato.
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86. Eventuais dividas e quaisquer esclarecimentas de natureza técnica decorrentes da realizagdo de vistoria

deverdo ser feitos por escrito 3 Comissdo  Permanente  de  licitacdo, através do  e-mail
ios@fredericowestphale /.br, antes da data fixada para sessdo publica.

8.7. A nido realizacdo de vistoria ndo poderé ser alegada como fundamento para impedimento total ou parcial

de obrigacdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatdrio.
8.8. As fotocopias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabelido em cartério ou por servidor desta

prefeitura, sendo que os documentos poderdo, ainda, serem extraidos de sistema informatizado ficando sujeitos a
verificacdo de sua autenticidade pela Administracdo.

9. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL (SOMENTE PARA LICITANTE
VENCEDORA}
91. Apresentar Certid3o de registro da empresa e do prefissional integrante de seu quadro técnico no

Conselho Profissional Competente, vélida e em dia, para a execugdo da obra, objeto dessa Licitagdo. No caso ce a licitante
ter a sua Sede em cutre estado e sagrar-se vencedora da licitacdo, deverd providenciar registro ou visto no CREA/RS -
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme
exigéncia do respectivo Conselha.

9.2. Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito pUblico ou privado,
comprovando que o responsavel técnico da empresa tenha construido obra similar ao objeto licitade.

9.3. Q atestado apresentado deverd estar registrado no orgdo profissional competente, comprovado
mediante a apresentacio de Certid3o de Acervo Técnico do profissional.

9.4. N3o serdo aceitos atestados de servigos ainda n3o concluidos, executados parcialmente, em andamento,
ou quea n3o tenham similaridade com a tipalogia do objeto desta licitacdo.

9.5, A comprovacio do vinculo profissional do responsavel técnico e a empresa licitante deverd ser feita
mediante apresentacdo de um dos documentos, conforme previsto em contrato.

9.6. Declaracio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obriga¢Bes objeto da licitagdo.

9.7. Declaracdo da licitante que os materiais utilizados na obra sdc provenientes de em preendimentos
devidamente licencizgdos em odrgdos competentes.

10. EQUIPE DE ADMINISTRAGAC DOS SERVICOS

10.1.  Engenheiro/Arguiteto:

10.1.1. A obra serd dirigida pelo responsavel técnico apresentado engenheiro ou arquiteto, gue deverd
acompanhar no local e diariamente os servigos executados.

10.1.2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do responsavel, desde que verifigue falhas
que comprometam a estabilidade e/ou a qualidade dos servigos, inobediéncia dos respectivos projetos e das
especificagbes constantes das Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma
Fisico, que impliquem prorrogagdo do prazo final dos servigos.

10.1.3. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido através do
responsavel técnico.

10.2.  Dos executores dos servicos:

10.2.1. O dimensionamento da equipe ficard a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho
previamente estabelecido.

10.2.2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de gualquer profissionzl do canteiro,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta ndo
sadios e ou nocivos & boa administracdo da obra.

10.2.3. A substituicdo de qualquer pessoa sera processada no maximo 24 horas apds a comunicagdo, por escrito,
da Fiscalizagdo.

11. INICIO DOS SERVICOS
11.1- A autorizacdo para o inicio da obra serd efetivada através de anotagdo por escrito ordem de servigo
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para infcio de obras fornecida pele CONTRATANTE.

11.1-  Deverd a CONTRATADA apresentar a ART/RRT - Anotacdc de Responsabilidade Técnica ou RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica do responsdvel pela execugdo da obra, bem como dos servigos objeto deste projeto
bésico junto ao CREA ou ac CAU e, se necessario, a COMProvagao da matricula da obra no INSS em até 10 dias contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servigo.

12. EXECUCAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DO CANTEIRO

12.1- A CONTRATADA se responsabilizard pela execugdo dos servigos, bem como pela seguranca dos materiais,
equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2- A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Art. 186 do Cédigo Civil, por todos os danos de
vizinhanga, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavacBes, compactagdes, movimentacdes de maquinas,
equipamentos, caminhBes e todos os demais servigos realizados durante a execugdo da obra.

123-  As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execugdo, instalacdo, aplicagdo,
ensaio e procedimentos em relagdo aos materiais e servios objetos da especificagdo. Todas as normas da ABNT vigentes e
pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que ndo mencionadas ou explicitadas no Memorial Descritivo e nas
EspecificagBes Técnicas.

12.4- Na execugdo da obra deverdo ser obedecidas além das referidas especificacBes e normas daABNT, as
recomendacdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das concessiondrias
de servigos publicos.

12.5- A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos técnicos, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, nao exime 3 CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adeguacdo dos resultados,
bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

12.6- Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira gualidade, com
comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propSem, fornecidos conforme as especificagBes técnicas
descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmc se aplica aos servigos a serem executados. A
CONTRATANTE podera, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra,
manutencdo do fabricante ou fornecedor do material ou servigo

12.7- A CONTRATADA deverd reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte e quantas vezes forem necessarios, 0s servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo méaximo de 05 {cinco) dias, contados ca ciéncia pela
CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, sem prejuizo do cronograma da obra.

12.8-  Serdo glosados pela FISCALIZACAQ, com justificativa, todos os trabalhos, servicas e materiais em que ndo
satisfazerem as condigBes contratuals.

12.9-  Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificard a necessidade de
sua alteracdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidedes apresentadas no Contrato.

12.10- A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que deverd estar
devidamente resguardado e controlado, seja pele adogdo de seguranca privada, correndo as expensas da CONTRATADA,
seja pela manutengdo constante do acesso devidamente fechado.

12.11- A CONTRATADA cuidard para que todas as partes do canteiro permanegam sempre limpas earrumadas,
com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

12.12- A remocio de todo entulho para fora do canteiro sera feita diarismente pela CONTRATADA e seu dnus,
em horério previamente definido junto a FISCALIZAGAO.

12.13- Os servicos de demolicdo e remocdo serdo executados com egquipamentos gue garantam perfeita
seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

12.14- O reaproveitamento do material de demoli¢do ser4, em todo e qualguer caso, decididoexclusivamente
pela FISCALIZAGAO.

12.15- Todos os elementos construtivos removidas deverdo ser depositados em local apropriado e devidamente
transportado para dreas em conformidade com as exigéncias legais.

12.16- Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes maveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e

Pagina 4 de 10
Rua José Cafiellas, 258, Centro - Frederico Westphalen - RS / Fone: (55) 3744-5050 / Fax: (55) 3744-3887
www._fredericowestphalen-rs.com.br



L
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenacdo e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura

superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que profbe aligagdo de mais de uma ferramenta elétrica
na mesma tomada de corrente.

12.17- As ferramentas e equipamentos de uso no canteire serio dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA de acordo com o seu plano de servicos, observadas asespecificagBes estabelecidas.

12.18- Verificar e comparar todos os projetos e desenhos fornecidos para execucdo da obra e dos servigos e no
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagdo escrita aos técnicos fiscais de obra, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de duvidas quanto a interpretacao dos projetos e
desenhos, das especificagdes técnicas ou demais documentos contratuais, caberd a CONTRATADA a responsabilidade de
consultar a fiscalizacio com anteced@ncia suficiente para que estas duvidas sejam esclarecidas em tempo habil, ndo
caracterizando justificativa aceitivel por parte da FISCALIZACAO para atrasos no cronograma da obra.

12.19- Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pelos Técnicos fiscais de Obras ou seus
prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura cmisso neste Projeto Basico e
seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos técnicos e que j& ndo
esteja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como 0 proprio contrato ou 0s projetos e outros
elementos fornecidos.

12.20- A CONTRATADA ndo poderd executar qualquer servigo que nao esteja programado ou autorizado e ndo
sera admitida qualquer modificacio nos projetos e especificagdes sem a prévia consulta e concordancia da FISCALIZACAQ
DE OBRA salvo aqueles que se caracterizarem notadamente como de urgéncia.

12.21- Ap¢s a finalizacdo dos servicos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instala¢des provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as dreas do canteiro e da obra limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

13, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

13.1- A empresa devera estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servigos, ao transporte e
manejo de materiais, ac devido isolamento do local onde estaréo sendo executados os servigos e todo e quzlquer cuidado
a mais necessario para evitar acidentes

13.2-  Seré de total responsabilidade da CONTRATADA, a adogdo de todas as medidas relativas a prevencao de
acidentes de trabalho, durante toda a execucdo da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislagdes pertinentes
em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condicdes e meio ambiente do trabalho na industria da construgdo civil” do
Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e gualguer consequéncia
decorrente da n3o utilizacio, ou ma uso dos equipamentos de seguranga: Equipamento de Proteg8o Individual (EPI) e
Equipamento de Protegdo Coletiva (EPC).

13.3-  Atender as normas e portarias sobre seguranga e salde no trabalho e providenciar os seguros exigidos
em lei, na condicdo de Unica responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas
direta ou indiretamente envolvidas na execugdo do objeto do contrato.

13.4-  No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos ce prote¢do individual necessarios a
utilizagdo pelos funciondrios da CONTRATADA, FISCALIZACAO e visitantes, entre eles, considerando-se indispensaveis, as
pratecdes visuals, para 0s pés e para a cabeca.

135- O fornecimento dos equipamentos de seguranca € de responsabilidade da CONTRATADA.

13.6- A CONTRATADA deveré estocar e armazenar os materiais de forma 2 ndo prejudicar o trdnsito ce pessoas
e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de eguipamentos de combate a
incéndio.

14. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Possiveis Impactos Ambientais

14.1-1 De acordo com Art. 4°, Pardgrafo 3°, da Resolugdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou portes de
atividades ndo incidentes de licenciamento ambiental ndo é necesséria a emissdo de declaracdo de isengdo pelo orgdo
ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugdo pela ndo incidéncia. (Incluido pela Resolugdo 377/2018)".
Dessa forma, na referida resolucdo ndo estdo inseridas reforma em edificacBes, ndo havendo necessidade de emissdo de

declaracdo de isengdo.
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15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1-  Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais como,
transporte, equipamentos de seguranga, saldrios, encargos socizis, fiscais, trabalhistas e previdenciarios, indenizagdes civis
e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados da CONTRATADA no desempenho dos servicos, ficando ainda a
Administracdo Municipal isenta de vinculo empregaticio com os mesmos; serdo ainda de responsabilidade da
CONTRATADA os encargos comerciais resultantes da execugdo deste Contrato, da Lei n? 14.133/2021.

15.2- A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, nao transfere a
responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualguer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

15.3-  Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente gualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares.

15.4-  Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administragdo Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugdo dos servigos.

15.5-  Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo seja gual for, desde que praticada por seus
empregados durante a execucdo da obra.

15.6- Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas j& executadas no local.

15.7-  Fornecer instalagBes adequadas para a fiscalizagdo da obra.

15.8-  Permitir aos técnicos fiscais de Obras e aqueles a quem a fiscalizagdo formalmente indicar, acesso as suas
instalacBes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto.

15.9-  Permitir a Fiscalizacdo da obra e dos servigos, conforme condigbes previstas.

15.10- Responsabilizar-se pelos servigos, operagdo, manutencdo e seguranca do canteiro, bem como outras
construgdes provisoérias necessarias.

15.11- Responsahilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servigos pela
fiscalizacdo e pelos atrasos acarretados por esta rejeigdo.

15.12- Responsabilizar-se pela perfeita execu¢do e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-
se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

15.13- Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a partir da data da
amiss3o do Termo de Recebhimento Definitivo, conforme disposto no Cédigo Civil Brasileiro.

15.14- Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA deveré, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitago realizada pela Administragdo Municipal, atender aos chamados
da fiscalizagio de Obras no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagdo oficial.

15.15- Caberd 3 CONTRATADA fornecer e conservar, pelo periodo que for necessario, material, equipamentos e
ferramentas adequadas e a contratar mio-de-obra iddnea, de medo a reunir permanentemente equipe homogénea e
suficiente de empregados que possam assegurar o desenvolvimento satisfatério da obra.

15.16- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere 2o pessoal alocado na obra.

15.17- Serd expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ac quadro de pessoal da
Administracdo Municipal durante a vigéncia do contrato.

15.18- Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condi¢Bes os acréscimos ou supressdes que se fizerem na
execucdo da obra, conforme a Lei n? 14.133/2021.

15.19- E as demais obrigacdes contidas na Lei n® 14.133/2021, independentemente de transcrigdes.

15.20- O Edital e seus anexos serdo interpretados de forma harménica. Em caso de conflito, prevalecera sempre
3 disposicdo do instrumento o projeto basico e seus anexos. Em caso de conflito entre disposicdes dos anexos, prevalecera
sempre a disposicdo que estabelecer o requisito de execugdo dos servigos e cumprimento de obrigagbes contratuais mais
rigoroso, mesmao gue a disposicio que preveja requisito. menos rigoroso conste de Anexo com data posterior aquele com a
disposicdo mais rigorosa, tendo em vista que a CONTRATADA examinou toda a documentagdo pertinente e obteve todas as
informagdes gue julgou pertinentes e necessarias para tanto.

15.21- O projeto bésico e seus anexos ndo detalham & exaustdo os servicos, de maneira que a CONTRATADA
executard todas as atividades, necessérias efou Uteis, & completa e perfeita conclusdc dos servigos, ainda gue ndo
expressamente descritas neste projeto bdsico. As partes reconhecem e concordam que as obrigacBes assumidas pela
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CONTRATADA em razdo deste projeto basico tém natureza juridica de obrigacdo de resultado.

16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1-  Caberd a AdministragBo Municipal através da FISCALIZACAQ, fiscalizar e acompanhar o andamento da
obra de acordo com este Projeto Basico, Memorial Descritivo, Contrato e Edital e anexos.

16.2-  Todas as obrigagdes constantes do Edital, do Projeto Basico, dos anexos e do Contrato.

16.3-  Prestar informacBes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.4-  Notificar, por escrito, 3 CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfei¢es ocorridas na execucio da
obra, fixando prazo para sua corregdo.

16.5-  Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

16.6-  Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizacdo para tanto formalmente
designada, que deverd, ainda, atestar as faturas.

16.7-  Autorizar quaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua execucdo, mediante
orgamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado pelos Técnicos Fiscais, desde gue
comprovada a necessidade deles.

16.8-  Rejeitar gualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientacBes passadas
pela fiscalizagdo ou com as especificacdes constantes deste Projeto Basico e demais Especificaces técnicas.

16.9-  Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagbes constantes deste Projeto
Basico, e demais Especificacdes técnicas.

16.10- Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que cumpridas as
formalidades legais.

17, FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO

17.1-  Nos termos do art. 117 da Lel n? 14.133/2021, fica designado o Eng. Civil Jardel Felipe Konzen, ou
servidor designado, para acompanhar e fiscalizar a realizacdo dos servigos/materiais, determinando o gue for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

17.2- A CONTRATADA providenciard e manterd Didrio de Obras com paginas numeradas e rubricadas pela
fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execu¢do formais, solicitacdes
e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Este didrio deverd compor o conjunto de
documentacdo necessaria na ocasido das solicitacBes de pagamentos, sempre referentes ao periodo de obra me guesto.

17.3- A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que estiver em
desacordo com o solicitado nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritive) ou na Planilha de Custos e Quantitativos.
Todos os materiais fora das especificacBes técnicas, de ma qualidade ou em deszcordo com a proposta poderfio ser
recusados pela FISCALIZACAD independente de aviso ou notificacdo prévia.

17.4-  Na existéncia de servigos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente poderd executd-los
apds aprovagdo da Fiscalizagdo de Obras.

17.5- Na hipotese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagdes Técnicas da obra, a FiscalizacZo devera
ser consultada previamente, antes de gualguer resolugdo por conta da CONTRATADA.

17.6-  As dlvidas efou omissGes, porventura existentes nas EspecificacBes constantes dos Anexos do Edital,
serdo resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.

17.7-  Todes os trabalhos deverdoe ser executados por mado-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos constantes das EspecificacBes Técnicas;

17.8- A CONTRATADA ficard obrigada a executar fielmente os servicos programados nas especificacdes, ndo se
admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da Fiscalizagdo de Obras;

17.9- N3o se poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensdo, duvidas ou esguecimento das clausulas e condigbes deste Projeto Basico e seus
anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT e
outras normas pertinentes. A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATANTE no que concerne acs servigos e suas implicagdes préximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais Leis ou Regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado
ou Unido.
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17.10- No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente poderd ser aferido durante a
execucdo da obra, para a inclusio de servigos ndo previstos na planilha orgamentdria serd utilizada a planilha de custos
unitarios do SINAPI, na data base da proposta da licitante, acrescido do BDI correspondente apresentado pela
CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao prego final) fornecido na proposta. No caso de
servicos ndo encontrados na planilha SINAPI poderd ser utilizada a planilha SICRO (DNIT), ou serdo realizadas 03 (trés)
cotagdes de precos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construcdo civil, retroagindo o valor
para a mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém
aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao prego final) fornecido na proposta.

18. PAGAMENTO

18.1- A obra e os servicos executados serfo apontados por medigdes conforme a execugdo dos servigos,

18.2- Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no cronograma Fisico-
financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medicdes realizadas pelos Técnicos Fiscais, juntamente com matricula
junto ao INSS para o primeiro pagamento, bem como ART/RRT dos responsaveis pela obra e a CND da obra para o dltimoe
pagamento.

18.3- O prazo de pagamento serd suspenso se 0s servicos executados ndo estiverem em perfeitas condigdes e
de acordo com as especificaces estipuladas em contrato, ou se houver incorrecdes na fatura, casos em que 0 prazo acima
referido sera contado a partir da efetiva regularizagdo pela contratada.

18.4- Nenhum pagamento isentara a contratada da responsabilidade pelos servicos/materiais ou im plicard em
sua aceitacdo.

18.5- Deverd a contratada, apresentar o nimero da conta bancéria para pagamento.

18.6-  As Notas fiscais /Faturas deverdo discriminar os valores referentes a execucdo dos servigos de m3o-de-
obra e materiais.

18.7-  As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverio conter, em local facil visualizagdo, a indicacdo
do nUmero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do recebimento do bem e posterior liberacio do
documento fiscal para pagamento.

18.8- Quando a empresa apresentar dedugo da base de calculo deverd apresentar as notas fiscais de material
afim de comprovar a dedugdo.

18.9- Quando se referir a objeto de servicos a licitante deverd cumprir o que estabelece os art. 50 e 121 da Lei
14.133/2021.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

19.1- O licitante cu o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragges:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentac¢do exigida para 0 certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de suz proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

i} fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de gualquer natureza;

|} praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitaggo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

n) recusar-se a enviar ¢ detalhamento da proposta quando exigivel;

o) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

p} deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra falsificada ou deterioradg;
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qg) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacBes do edital e seus anexos

r) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o

instrumento equivalente no prazo estabelecide pela Administragdo;

s) agir em conluio ou em desconfermidade com a lej;

t) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.2- Serdo aplicadas ao responsével pelas infragdes administrativas previstas no item 19.1 deste projeto
basico as seguintes sangdes:

a} adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% {trinta por cento} do valor do objeto

licitado ou contratado;

¢) impedimento de licitar e contratar, no dmbito da Administragdo Plblica direta e indireta do drgao licitante, pelo

prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no @mbito da Administragdo Publica direta e indireta de

todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 {trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.3-  As sangBes previstas nas alineas “a”, “c* e “d” do item 19.2. do presente projeto basico poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

19.4- A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 19.2
do presente projeto basico.

19.5-  Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou
serd cobrada judicialmente.

19.6- A aplicacdo das sancdes previstas no item 19.2. deste projeto bdsico ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagio integral do dano causado a Administracdo Publica.

19.7- Na aplicacdo da sangdo prevista no item 19.2, alinea “b”, do presente projeto basico, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

19.8- A aplicacio das sangBes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei requerera a instauragdo
de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante cu o contratade para, no prazo de 15 {quinze) dias Uteis,
contado da data de intimac3o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.9-  Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispenséveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegacBes finais no prazo de 15 {quinze) dias
Gteis, contado da data da intimagao.

19.10- Ser3o indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

19.11- A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular & préatica dos atos ilicitos previstes nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse case, todos os efeitos das sancBes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do Mesmo Famo com relagdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

19.12- £ admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparagdo integral do dano causado a Administragdo Plblica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e

contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagio da penalidade, no caso de declaragéo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com pesicionamento conclusivo guanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste

artigo.
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19.13- A sangdo pelas infragdes previstas nas alineas “h""e “m” do item 19.2 do presente projeto bésico exigird,
como condicdo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagiic ou aperfeicoamento de programa de integridade
pelo responsavel.

19.14- Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragio cometida.

b} as peculiaridades do caso concreto

¢} as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

e} a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagtes dos orgdos

de controle,

20. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

20.1- O objeto deste processo licitatorio serd recebido:

20.1-1. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacio escrita do contratado.

20.1-1.1. Nessa etapa a contratada deverd efetuar a entrega de relatério de execugio dos servicos previstos.

20.1-1.2. No Termo de Recebimento Provisdrio serfo indicadas as eventuals corre¢des e complementacfes
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido © prazo para a
execugdo dos ajustes.

20.1-2, Definitivamente, por servidor ou comiss3o designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisdrio, apos o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos
contratuais.

20.2- O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 3s suas expensas, no total
ou m parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucio ou de
materiais empregados.

20.3- O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

20.4-  Deverd ser observado o disposto do art. 140 da Lei n? 14.133/2021.

21 CONSIDERAGOES GERAIS

21.1- A CONTRATADA somente poderd proceder a qualquer alterago da obra com relagio aos projetos
executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados como marcas ou referéncia apds
a autorizacdo previa e expressa da CONTRATANTE, através dos técnicos responséveis pela Fiscalizacdo.
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