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PLANILHA ORCAMENTARIA

MUNICIPIO: Frederico Westphalen/RS

DESCRICAO: Reconstrugio de Ponte

LOCALIDADE: Comunidade de Sio Joiio do Porto |BDI _ 25,62%
-~ . Custo Unit 0 Preco Unit. | Prego Total
Item Descri¢ao Unid Quant (RS) BDI (%) (RS) (RS)

1. Servicos Preliminares 1.229,74
1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m2 1,40 195,00 25,62 244,96 342,94
1.2 Sinalizacdo com fita fixada em cone pléstico, incluindo cone m 20,00 35,30 25,62 44,34 886,80
2. Servicos Iniciais 4.619,95

Escavagdo mecanizada de vala com Prof at'w 1,5m (média entre montante e

jusante/ uma composigdo por trecho), com escavadeira hidraulica

(0,8m3/111HP), larg. De 1,5m a 2,5m, em solo de la categoria, em locai com m3 250,00 6,96 25,62 8,74 2.185,00
2.1 alto nivel de interferencia

Locacdo de gerador acima de 125 até 180 KVA, motor diesel, rebocavel,
2.2 acionamento manual h 45,00 13,06 25,62 16,41 738,45
2.3 Oleo diesel 1 450,00 3,00 25,62 3,77 1.696,50
3. Estrutura da Ponte 55.370,36
3.1 Muro de arrrimo de alvenaria de pedra argamassada m3 21,25 400,00 25,62 502,48 10.677,70
3.2 Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN 2000mm, para aguas pluviais m 4,00 1.050,00 25,62 131501 2:276,04

moabmm Bms:mwm.é_m para wmﬁa@m de concreto moldadas in loco, de edificagdes 2 110,00 13,59 25,62 17,07 1.877.70
33 de pavimento unico, em lajes .

Armagcdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em

um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-60 de 5,0mm - kg 31,58 8,91 25,62 11,19 353,38
3.4 montagem

Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em

um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 6,3mm - kg 813,64 7,94 25,62 9,97 8.111,99
3.5 montagem ,

Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em

um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 10,0mm - kg 193,17 6,51 25,62 8,18 1.580,13
3.6 montagem




C

-

Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 12,5mm - kg 34,77 5,88 25,62 7,39 256,95
3.7 montagem
Armagio de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago CA-50 de 16,0mm - kg 571,98 5,56 25,62 6,98 3.992,42
3.8 montagem
3.9 Arame recozido 16 BWG, 1,60mm (0,016 Kg/m) kg 161,00 10,71 25,62 13,45 2.165,45
3.10 Concretagem de vigas e lajes macigas, concreto C 25, incluindo bombeamento m3 39,57 344,48 25,62 432,74 17.123,52
3.11 Pedra britada n° 3 (38 a 50mm) posto pedrira/fornecedor, sem frete m3 50,00 45,00 25,62 56,53 2.826,50
Transporte com caminhfo basculante 6m3 em rodovia com revestimento
312 primrio m3xkm | 895,70 1,00 25,62 1,26 1.128,58
4. Acabamento e Sinalizacio 4.634,49
m_.um_ﬁmmmo rozmoim_ com tinta retorreletiva a base de resina acrilica com m2 13,60 18,00 25,62 22,61 307,50
4.1 microesferas e vidro
4.2 Placa de sinalizagio em chapa de aluminio com pintura refletiva, E=2mm m2 2,80 380,00 25,62 477,36 1.336,61
Embogo ou massa tnica em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada m?2 58,75 40,52 25,62 50,90 2.990,38
43 manualmente em panos de fachada com presenga de vdos, espessura de 25mm
5. Limpeza Final 297,00
5.1 Limpeza final da obra m2 | 110,00 | 215 | 2562 [ 270 297,00
Total Reconstruc¢io de Ponte 66.151,54

Frederico Westphalen/RS, 09 de Outubro de 2018.

Vilmar Bulegon
Sécio Administrador
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