

Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	
Nº do Contrato de Repasse	
Nome da Obra	ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ODILA LEHNEN
Município da Obra	FREDERICO WESTPHALEN
Tipo de Obra	
Contribuição Previdenciária	

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	3,85%
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,80%
(R) - Risco	1,20%
(DF) - Despesas Financeiras	1,25%
(L) - Lucro	7,00%
(I1) - PIS	0,65%
(I2) - COFINS	3,00%
(I3) - ISS	4,00%
(I4) - Contrib. Previdenciária	4,00%
BDI Adotado	29,79%

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013			
	Mín	Med.	Máx.
(AC)	3,00	4,00	5,50
(S) + (G)	0,80	0,80	1,00
(R)	0,97	1,27	1,27
(DF)	0,59	1,23	1,39
(L)	6,16	7,40	8,96
(I1)	0,65	0,65	0,65
(I2)	3,00	3,00	3,00
(I3)	2,00	2,00	5,00


Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária	24,17%

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013			
	Mín	Med.	Máx.
	20,34	22,12	25,00

DECLARAÇÕES

Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município de FREDERICO WESTPHALEN, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora é aplicada a alíquota de 4% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI.


Lucas Ardenghy da Silva
 Eng. Civil
 CREA: 230255