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FREDERICO WESTPHALEN/RS, 22 DE OUTUBRO DE 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAQ E PLANEJAMENTO

OBRA: Substituicdo de cabos, lumindrias e eletrodutos da rede elétrica da Praga da Matriz, em Frederico Westphalen/RS.
LOCAL: Praga da Matriz, Frederico Westphalen/RS

TIPO: Servico comum de engenharia

REGIME: Empreitada global

PROJETO BASICO

1: INTRODUGCAQ

1.1- Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagdo da empresa prestadora de Servigos para a execugao
de obra civil com fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada global.

1.2- Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e padrbes de conduta para

execucdo dos servigos contratados, e deve ser considerado como znexos o Memorial Descritivo, a Planilha de
Quantitativos e Pregos, o Cronograma Fisico-Financeiro, os Projetos Executivos e demais documentos contratuais.

1.3- Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
Pranchas Graficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreensdo de todas as partes
que o compde.

2. JUSTIFICATIVA

2.1- A substituicdo da rede elétrica da praga € justificada pelos seguintes motivos:
- Seguranga: Redes antigas podem apresentar riscos de choque elétrico, curtos-circuitos e incéndios. A nova
instalagdo garante maior seguranca para os frequentadores.
- Eficiéncia Energética: Tecnologias mais modernas, como iluminagdo LED, consomem menos energia e tém uma
vida til maior, reduzindo custos operacionais e o impacto ambiental.
- Confiabilidade: Sistemas novos sdo menos propensos a falhas e interrupgdes, garantindo que a praca esteja
sempre iluminada e segura para uso.
- Acessibilidade e Inclusdo: Uma nova rede pode incluir recursos que melhoram a acessibilidade, como
iluminacdo adequada em caminhos e dreas de lazer.
- Valorizagdo do Espago: Melhorias na infraestrutura elétrica podem elevar a qualidade do ambiente, tornando a
praca mais atrativa para a comunidade e estimulando o uso do espaco.

Esses pontos fortalecem a argumentagdo para a substituicdo da rede elétrica, ressaltando a importancia de um
espago publico seguro, eficiente e agradéavel.

3. OBIJETO

3.1- Na modalidade de pregdo presencial, tem por objetivo a contratacio de empresa em regime de
empreitada global para realizar a substituicdo de cabos, lumindrias e eletrodutos da rede elétrica da Praca da Matriz, em
Frederico Westphalen/RS, conforme projeto basico, memorial descritivo, planilha or¢camentaria, cronograma e projeto.

4. LOCAL

4.1- A obra sera realizada na Praga da Matriz, em Frederico Westphalen/RS.

5. DOS SERVICOS

5.1- A obra seré executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares pertinentes e de
acordo com este Projeto Bésico e seus anexos, bem como o Edital de Licitacdo e seus anexos.

5.2- A obra deverd seguir a normatizagdo técnica nacional, bem comao as normas e instrucdes ambientais

emanadas pelas entidades federias, estaduais e municipais competentes.
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6. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1- O prazo para execugdo da obra civil & de 01 més a contar da data da assinatura da Ordem de Inicio de
Obra, podendo ser prorrogado, a critério da Administragdo, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E
CONTRATANTE.

6.2- O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 meses a contar da data do Contrato, podendo ser
prorrogado, a critério da Administracdo, assinada pelas partes envolvidas, CONTRATADA E CONTRATANTE.
6.3- O prazo previsto para execucdo da obra civil podera sofrer alteracdes, desde que sejam a presentadas

documentalmente pela CONTRATADA justificativas plausiveis, cabendo aos fiscais da obra julgarem aceitaveis ou ndo.
No caso de negativa, a CONTRATADA, recebera resposta documentada por parte dos fiscais, ndo havendo necessidade

de justificativas adicionais.
6.4- O atraso injustificado na execucdo dos servigos sujeitard automaticamente a CONTRATADA as sancbes

administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7. ORCAMENTO DE REFERENCIA

7.1- O orcamento de referéncia para execucdo da obra é de RS 66.570,90 (sessenta e seis mil, guinhentos e
setenta reais, com noventa centavos) e foi elaborado com base média na SINAPI/RS de 09/2024 e informativo SBC (Porto
Alegre) 10/2024.

7.2- Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem prec¢o global, ou unitario, superior ao orcamento
de referéncia.
7.3- Nos precos unitdrios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos,

mdo-de-cbra, (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extras ou adicionais noturnos, a fim de
cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico- financeiro), e quaisquer outras despesas, de modo a constituir a
Unica contraprestacdo pela execugdo dos servigos objeto deste contrato.

7.4- Devera ser apresentada composi¢do analitica do BDI, discriminando todos os custos indiretos, despesas
administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante podera modificar a taxa de BDI,
porém, ndo poderd adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificagdo.

7.5- Deverdo ser apresentados a Planilha orgamentdria e o Cronograma Fisico-Financeiro detalhados,
utilizando-se como referéncia os gue compde este Projeto Basico, respeitando-se o prazo estipulado para conclusdo dos
servigos, ndo podendo este prazo ser ampliado.

7.6- Serd considerada desclassificada a proposta financeira gue apresentar valor global superior ao orgado.
7.7- A dotagdo orgamentaria estara definida no Edital.

8. VISITA TECNICA NO LOCAL.

8.1- E facultado, porém, recomenddvel as licitantes realizarem a Visita Técnica no local onde serdo

executados 0s servicos, ocasido em que serdo sanadas as dlvidas porventura existentes, ndo cabendo nenhuma
alegacdo posterior por desconhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

8.2- A ndo realizagdo da visita técnica ndo admitird & licitante qualquer futura alegacdo de obbice,
dificuldade ou custo ndo previsto para execucdo do objeto ou obrigacdo decorrente desta licitagdo.
8.3- Independente da op¢do de realizagdo ou ndo da visita técnica, a licitante devera apresentar declaragdo

formal assinada pelo responsavel legal da licitante, de que tem pleno conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assumindo total responsabilidade por este fato
e informando que ndo o utilizard para quaisguer questionamentos futuros.

8.4- A visita técnica, caso o licitante opte por realizar, devera ser previamente agendada, conforme as datas
e horarios disponibilizados pela Administragdo Municipal, com antecedéncia de 02 dias junto a SePlan - Secretaria de
Coordenac¢do e Planejamento, para que o técnico responsavel faca o acompanhamento no local, juntamente com a
licitante, na data e hordrio marcados. Apds a visita ao local serd emitido um Atestado de Visita Técnica, por ambas as
partes.

8.5- Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o
ato.
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8.6- Eventuais duvidas e quaisquer esclarecimentos de natureza técnica decorrentes da realizagdo de vistoria
deverdo ser feitos por escrito 8 Comiss3o Permanente de Licitagdo, através do e-mail planejamentofw@gmail.com, antes
da data fixada para sessdo publica.

8.7- A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para impedimento total ou parcial
de obrigaces previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatério.
8.8- As fotocopias apresentadas deverdo ser autenticadas pelo tabelido em cartério ou por servidor desta

prefeitura, sendo gue os documentos poderdo, ainda, serem extraidos de sistema informatizado ficando sujeitos a
verificagdo de sua autenticidade pela Administraco.

9. QUALIFICACAO  TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL (SOMENTE PARA LICITANTE
VENCEDORA)
9.1- Apresentar Certiddo de registro da empresa e do profissional integrante de seu quadro técnico no

Conselho Profissional Competente, vélida e em dia, para a execucdo da obra, objeto dessa Licitacdo. No caso de a licitante
ter a sua Sede em outro estado e sagrar-se vencedora da licitagdo, deverd providenciar registro ou visto no CREA/RS -
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou CAU/RS- Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme
exigéncia do respectivo Conselho.

9.2- Apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que o responsavel técnico da empresa tenha construido obra similar ao objeto licitado.

9.3- O atestado apresentado deverd estar registrado no orgdo profissional competente, comprovado
mediante a apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico do profissional.

9.4- Ndo serdo aceitos atestados de servicos ainda ndo concluidos, executados parcialmente, em andamento,
ou que ndo tenham similaridade com a tipologia do objeto desta licitacdo.

9.5- A comprovagdo do vinculo profissional do responsével técnico e a empresa licitante deverd ser feita
mediante apresentagdo de um dos documentos, conforme previsto em contrato.

9.6- Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

9.7- Declaracdo da licitante que os materiais utilizados na obra sdo provenientes de empreendimentos
devidamente licenciados em 6rgdos competentes.

10. EQUIPE DE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS

10.1-  Engenheiro/Arquiteto:

10.1-1. A obra serd dirigida pelo responséavel técnico apresentado engenheiro ou arguiteto, que devera
acompanhar no local e diariamente os servigos executados.

10.1-2. A FISCALIZAGAO poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo do responsével, desde que verifique falhas
que comprometam a estabilidade efou a qualidade dos servicos, inobediéncia dos respectivos projetos e das
especificacdes constantes das Especificacdes Técnicas (Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma
Fisico, que impliquem prorrogacdo do prazo final dos Servigos.

10.1-3. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido através do
responsavel técnico.

10.2-  Dos executores dos servicos:

10.2-1. O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de obra e trabalho
previamente estabelecido.

10.2-2. A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualguer profissional do canteiro,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execucdo das tarefas, bem como apresentar hébitos de conduta nio
sadios e ou nocivos a boa administracdo da obra.

10.2-3. A substituicdo de qualquer pessoa serd processada no maximo 24 horas apos a comunicag3o, por escrito,
da Fiscalizacdo.
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11. INICIO DOS SERVICOS

11.1- A autorizagdo para o inicio da obra serd efetivada através de anotagdo por escrito ordem de servico
para inicio de obras fornecida pela CONTRATANTE.

11.1- Devera a CONTRATADA apresentar a ART/RRT — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica do responsével pela execugdo da obra, bem como dos servicos objeto deste projeto
basico junto ao CREA ou ao CAU em até 10 dias contados a partir da data de emissio da Ordem de Servico.

12 EXECUGAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENCAQ DO CANTEIRO

12.1- A CONTRATADA se responsabilizard pela execugdo dos servigos, bem como pela seguranca dos materiais,
equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

12.2- A CONTRATADA responderd, conforme previsto no Art. 186 do Cédigo Civil, por todos os danos de
vizinhanga, inclusive no sistema vidrio municipal, causados pelas escavagdes, compactagdes, movimentag¢des de méaquinas,
eguipamentos, caminhdes e todos os demais servigos realizados durante a execugdo da obra.

12.3-  As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execucdo, instalac3o, aplicacdo,
ensaio e procedimentos em relagdo aos materiais e servigos objetos da especificacdo. Todas as normas da ABNT vigentes e
pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que ndo mencionadas ou explicitadas no Memorial Descritivo e nas
Especificacdes Técnicas.

12.4-  Na execu¢do da obra deverdo ser obedecidas além das referidas especificagdes e normas daABNT, as
recomendaces dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e das concessionarias
de servigos publicos.

12.5- A omissdo de qualguer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos tecnicos, nos
projetos, ou em outros documentos cantratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bésicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados,
bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

12.6- Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira gualidade, com
comprovada aceitacdo e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos conforme as especificagcbes técnicas
descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo se aplica aos servicos a serem executados. A
CONTRATANTE poderd, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material empregado na obra,
manutencao do fabricante ou fornecedor do material ou servico

12.7- A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remaver, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte e quantas vezes forem necessarios, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, contados da ciéncia pela
CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, sem prejuizo do cronograma da obra.

12.8-  Serdo glosados pela FISCALIZAGAO, com justificativa, todos os trabalhos, servicos e materiais em gue ndo
satisfazerem as condigBes contratuais.

12.9-  Caso haja danos incontorndveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificard a necessidade de
sua alteragdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

12.10- A CONTRATADA se responsabilizard pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que deverd estar
devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranca privada, correndo as expensas da CONTRATADA,
seja pela manutengdo constante do acesso devidamente fechado.

12.11- A CONTRATADA cuidaré para que todas as partes do canteiro permanecam sempre limpas earrumadas,
com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

12.12- A remogdo de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela CONTRATADA e seu 6nus,
em hordrio previamente definido junto a FISCALIZAGAO.

12.13- Os servicos de demolicdo e remogdo serdo executados com equipamentos gue garantam perfeita
seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

12.14- O reaproveitamento do material de demoli¢do sera, em todo e qualquer caso, decididoexclusivamente
pela FISCALIZAGAO.

12.15- Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e devidamente
transportado para dreas em conformidade com as exigéncias legais.

12.16- Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes méveis dos
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equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e
superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que proibe aligacdo de mais de uma ferramenta elétrica
na mesma tomada de corrente.

12.17-  Asferramentas e equipamentos de Uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA de acordo com o seu plano de servicos, observadas asespecificacBes estabelecidas.

12.18- Verificar e comparar todos os projetos e desenhos fornecidos para execucdo da obra e dos servicos e no
caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicacdo escrita aos técnicos fiscais de obra, de
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de dividas guanto a interpretagdo dos projetos e
desenhos, das especificacdes técnicas ou demais documentos contratuais, cabera a CONTRATADA a responsabilidade de
consultar a fiscalizacdo com antecedéncia suficiente para que estas dlvidas sejam esclarecidas em tempo habil, ndo
caracterizando justificativa aceitdvel por parte da FISCALIZACAO para atrasos no cronograma da obra.

12.19- Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pelos Técnicos fiscais de Obras ou seus
prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Projeto Basico e
seus anexos, nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos técnicos e que ja ndo
esteja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos e outros
elementos fornecidos.

12.20- A CONTRATADA nio poderé executar qualquer servico que ndo esteja programado ou autorizado e ndo
serd admitida qualquer modificagdo nos projetos e especificagdes sem a prévia consulta e concordancia da FISCALIZACAO
DE OBRA salve aqueles que se caracterizarem notadamente como de urgéncia.

12.21-  Apbs a finalizagdo dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalagbes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as dreas do canteiro e da obra limpas e livres de
entulho e detritos de qualquer natureza.

13 SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

13.1- A empresa deverd estar atenta, em tempo integral, ao seu pessoal prestador de servicos, ao transporte e
manejo de materiais, ao devido isolamento do local onde estardo sendo executados os servicos e todo e qualquer cuidado
a mais necessario para evitar acidentes

13.2- Serd de total responsabilidade da CONTRATADA, a adogdo de todas as medidas relativas a prevencio de
acidentes de trabalho, durante toda a execugdo da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas as legislagbes pertinentes
em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condi¢cdes e meio ambiente do trabalho na industria da construgdo civil” do
Ministério do Trabalho e Emprego, bem como, toda responsabilidade no caso de acidentes e qualquer consequéncia
decorrente da ndo utilizagdo, ou mad uso dos equipamentos de seguranca: Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e
Equipamento de Proteg3o Coletiva (EPC).

13.3-  Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos
em lei, na condigdo de Unica responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas
direta ou indiretamente envolvidas na execucio do objeto do contrato.

13.4-  No canteiro de obras deverdo ser mantidos tedos os equipamentos de protecdo individual necessarios a
utilizagdo pelos funciondrios da CONTRATADA, FISCALIZAGCAO e visitantes, entre eles, considerando-se indispensaveis, as
protegOes visuais, para os pés e para a cabeca.

13.5-  Ofornecimento dos equipamentos de seguranga e de responsabilidade da CONTRATADA.

13.6- A CONTRATADA deverd estocar e armazenar os materiais de forma a n3o prejudicar o transito de pessoas
e a circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a
incéndio.

14. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Possiveis Impactos Ambientais

14.1-1 De acordo com Art. 4°, Paragrafo 3°, da Resolugdo CONSEMA 372/2018 “Para as atividades ou portes de
atividades ndo incidentes de licenciamento ambiental nio & necessaria a emissdo de declaracio de isencdo pelo drgdo
ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolugdo pela ndo incidéncia. (Incluido pela Resolugdo 377/2018)".
Dessa forma, na referida resolucdo n3o est3o inseridas substituigdes de redes elétricas em espacos publicos, n3o havendo
necessidade de emissdo de declaraco de isencdo.
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15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1-  Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais como,
transporte, equipamentos de seguranca, salarios, encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdencidrios, indenizagdes civis
e quaisquer outras que sejam devidas aos empregados da CONTRATADA no desempenho dos servigos, ficando ainda a
Administragdo Municipal isenta de vinculo empregaticio com os mesmos; serdo ainda de responsabilidade da
CONTRATADA os encargos comerciais resultantes da execuc¢do deste Contrato, da Lei n® 14.133/2021.

15.2- A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderd onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

15.3- Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares.

15.4- Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administragdo Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execug¢do dos servicos.

15.5-  Arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo seja qual for, desde que praticada por seus
empregados durante a execucdo da obra.

15.6-  Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo da obra, pela resisténcia, estanqueidade e
estabilidade de todas as estruturas a executar e pelas ja executadas no local.

15.7-  Fornecer instalacdes adequadas para a fiscalizacdo da obra.

15.8-  Permitir aos técnicos fiscais de Obras e aqueles a quem z fiscalizacdo formalmente indicar, acesso as suas
instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto.

15.9-  Permitir a Fiscalizagdo da obra e dos servigos, conforme condicGes previstas.

15.10- Responsabilizar-se pelos servicos, operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro, bem como outras
construgdes provisdrias necessarias.

15.11- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servicos pela
fiscalizagdo e pelos atrasos acarretados por esta rejeigdo.

15.12- Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-
se a prestar assisténcia técnica e administrativa necesséaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

15.13- Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) ancs, todos os servigos executados, contados a partir da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Cédige Civil Brasileiro.

15.14- Durante o periodo de garantia, conforme item 15.13, a CONTRATADA deverd, scb pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pela Administragdo Municipal, atender aos chamados
da fiscalizagdo de Obras no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacdo oficial.

15.15- Caberd a CONTRATADA fornecer e conservar, pelo periodo que for necessario, material, equipamentos e
ferramentas adequadas e a contratar mdo-de-obra idénea, de modo a reunir permanentemente equipe homogénea e
suficiente de empregados que possam assegurar o desenvolvimento satisfatorio da obra.

15.16- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢Bes e acordos relativos a legislagdo social e
trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra.

15.17- Serd expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
Administracdo Municipal durante a vigéncia do contrato.

15.18- Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condigcBes os acréscimos ou supressdes que se fizerem na
execugdo da obra, conforme a Lei n2 14.133/2021.

15.19- E as demais obrigagbes contidas na Lei n? 14.133/2021, independentemente de transcrigdes.

15.20- O Edital e seus anexos serdo interpretados de forma harménica. Em caso de conflito, prevalecerd sempre
a disposi¢ao do instrumento o projeto bésico e seus anexos. Em caso de conflito entre disposicdes dos anexos, prevalecerd
sempre a disposicao que estabelecer o requisito de execugao dos servigos e cumprimento de obrigacdes contratuais mais
rigoroso, mesmo que a disposi¢do que preveja requisito menos rigoroso conste de Anexo com data posterior aquele com a
disposi¢do mais rigorosa, tendo em vista que a CONTRATADA examinou toda a documentacdo pertinente e obteve todas as
informagBes que julgou pertinentes e necessarias para tanto.

15.21- O projeto bdsico e seus anexos ndo detalham a exaustdo os servigos, de maneira que a CONTRATADA

x

executard todas as atividades, necessérias e/ou Uteis, a completa e perfeita conclusdo dos servigos, ainda que ndo
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expressamente descritas neste projeto bédsico. As partes reconhecem e concordam que as obrigaces assumidas pela
CONTRATADA em razdo deste projeto basico tém natureza juridica de obrigacdo de resultado.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1-  Caberd a Administragdo Municipal através da FISCALIZACAO, fiscalizar e acompanhar o andamento da
obra de acordo com este Projeto Bdsico, Memorial Descritivo, Contrato e Edital e anexos.

16.2-  Todas as obriga¢des constantes do Edital, do Projeto Basico, dos anexos e do Contrato.

16.3-  Prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.4-  Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfei¢des ocorridas na execucio da
obra, fixando prazo para sua correcgdo.

16.5-  Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra.

16.6-  Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da fiscalizagdo para tanto formalmente
designada, que deverd, ainda, atestar as faturas.

16.7-  Autorizar quaisquer servigos pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua execucdo, mediante
orgamento detalhado e previamente submetido a CONTRATANTE e aprovado pelos Técnicos Fiscais, desde que
comprovada a necessidade deles.

16.8-  Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagfes passadas
pela fiscalizagdo ou com as especificagdes constantes deste Projeto Basico e demais Especificacdes técnicas.

16.9-  Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificacdes constantes deste Projeto
Basico, e demais EspecificacBes técnicas.

16.10- Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde gue cumpridas as
formalidades legais.

17. FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

17.1-  Nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021 serd designado um servidor para acompanhar e fiscalizar a
realizagdo dos servicos/materiais, determinando o que for necessario  regularizacio de falhas ou defeitos observados.

17.2- A CONTRATADA providenciard e manterd Didrio de Obras com pdaginas numeradas e rubricadas pela
fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execucdo formais, solicitacdes
e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Este diario deverd compor o conjunto de
documentagdo necesséria na ocasido das solicitagdes de pagamentos, sempre referentes ao periodo de obra me guestdo.

17.3- A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, 0 material que estiver em
desacordo com o solicitado nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na Planilha de Custos e Quantitativos.
Todos os materiais fora das especificagdes técnicas, de md qualidade ou em desacordo com a proposta poderdo ser
recusados pela FISCALIZAGAQ independente de aviso ou notificagio prévia.

17.4-  Na existéncia de servicos ndo descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente poderd executa-los
apds aprovagdo da Fiscalizagdo de Obras.

17.5-  Na hipétese de divergéncia entre as Plantas e as Especificagdes Técnicas da obra, a Fiscalizacdo deveré
ser consultada previamente, antes de qualquer resolugdo por conta da CONTRATADA.

17.6-  As duvidas e/ou omiss@es, porventura existentes nas Especificagbes constantes dos Anexos do Edital,
serdo resolvidas pela Fiscalizagdo de Obras.

17.7- Todos os trabalhos deverdo ser executados por m3o-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servigos constantes das EspecificacBes Técnicas;

17.8- A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas especificacdes, ndo se
admitindo modificagbes sem a prévia consulta e concordancia da Fiscalizagdo de Obras;

17.9-  Ndo se poderad alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condicdes deste Projeto Basico e seus
anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT e
outras normas pertinentes. A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATANTE no que concerne aos servicos e suas implicacdes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais Leis ou Regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado
ou Unido.
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18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1-  Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data da
apresentacdo da proposta.

18.2-  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

18.3- O orgamento estimado baseou-se na planilha referencial elaborada com base no SINAPI - 09/2024 - Rio
Grande do Sul e informativo SBC (Porto Alegre) 10/2024.

18.4-  As partes poderdo de comum acordo, efetivar a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do
contrato para restabelecer a relacdo que pactuaram inicialmente, mediante solicitagcdo formal e andlise pela &rea técnica,

18.5- O reequilibrio do contrato deverd prever a possibilidade da justa remuneracdo da obra e ou servico,
objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado,
ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

18.6- O Municipio, também, poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, quando
cabivel, nos termos da lei, inclusive em relago aos casos de extingdo, isengdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais,
que tenham repercussdo positiva nas receitas ou despesas da LICITANTE.

18.7- O reequilibrio, quando concedido, obedecerad a mesma composicio de custos

18.8-  utilizada na formago do prego de referéncia (P.0.), que consta da planilha de composicio de custos, seja
através de tabela SINAP| ou SICRO/DNIT.

18.9-  Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.10- Quando aprovado a revisdo de pregos, além da mesma planilha utilizada como referéncia, serd observado
0 mesmo desconto utilizado na confecgdo da proposta inicial.

18.11- Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), seré(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

19. PAGAMENTO

19.1-  Aobra e os servigos executados serdo apontados por medigBes conforme a execucio dos servicos,

19.2-  Os pagamentos serdo efetuados conforme etapas concluidas e estabelecidas no cronograma Fisico-
financeiro aprovado pela CONTRATANTE, mediante medig®es realizadas pelos Técnicos Fiscais.

19.3- O prazo de pagamento serd suspenso se 0s servicos executados ndo estiverem em perfeitas condicdes e
de acordo com as especificagBes estipuladas em contrato, ou se houver incorre¢@es na fatura, casos em que o prazo acima
referido serd contado a partir da efetiva regularizacdo pela contratada.

19.4-  Nenhum pagamento isentard a contratada da responsabilidade pelos servigos/materiais ou implicard em
sua aceitagdo.

19.5-  Deverd a contratada, apresentar o numero da conta bancéria para pagamenta.

19.6-  As Notas fiscais /Faturas deverdo discriminar os valores referentes a execucio dos servicos de mio-de-
obra e materiais.

19.7-  As Notas Fiscais/Faturas emitidas pelo fornecedor deverdo conter, em local ficil visualizagdo, a indicac3o
do numero do contrato administrativo a fim de acelerar o tramite do recebimento do bem e posterior liberagio do
documento fiscal para pagamento.

19.8-  Quando a empresa apresentar dedugdo da base de célculo deverd apresentar as notas fiscais de material
afim de comprovar a deducdo.

19.9-  Quando se referir a objeto de servigos a licitante devera cumprir o que estabelece os art. 50 e 121 da Lei
14.133/2021.
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20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

20.1- O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo, ao funcionamento dos

servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) n3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro

do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucio ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a

licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 19 de agosto de 2013.

n) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

0) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

p) deixar de apresentar amostra ou apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

g) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital e seus anexos

r) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o

instrumento eguivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

s} agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

t) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.2- Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 20.1 deste projeto
bdsico as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por centc) e méximo de 30% (trinta por cento) co valor do objeto

licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta da orgdo licitante, pelo

prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaraciio de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de

todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis) anos.

20.3-  As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 20.2. do presente projeto basico poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

20.4- A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 20.2
do presente projeto bésico.

20.5-  Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administra¢do ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou
serd cobrada judicialmente.

20.6- A aplicacdo das sangBes previstas no item 20.2. deste projeto bésico ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

20.7-  Na aplicacio da sancdo prevista no item 20.2, alinea “b”, do presente projeto basico, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (guinze) dias Uteis, contado da data de sua intimaggo.

20.8- A aplicacdo das san¢des previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei requerera a instauragao
de processo de responsabilizagio, a ser conduzido por comissdo compaosta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

20.9- Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
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indispenséveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimagdo.

20.10- Serdo indeferidas pelza comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

20.11- A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancBes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

20.12- E admitida a reabilitacio de licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e

contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste

artigo.

20.13- A sancdo pelas infracBes previstas nas alineas “h” e “m” do item 20.2 do presente projeto basico exigird,
como condigdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeigcoamento de programa de integridade
pelo responsavel.

20.14- Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b} as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos

de controle.

21. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

21.1- O objeto deste processo licitatorio serd recebido:

21.1-1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

21.1-1.1. Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatdrio de execugdo dos servigos previstos.

21.1-1.2. No Termo de Recebimento Provisdrio serdo indicadas as eventuais correg@es e complementagées
consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o praze para a
execucdo dos ajustes.

21.1-2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisério, apos o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria gue comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

21.2- O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou m parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de
materiais empregados.

21.3- O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrate, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

21.4-  Deveréd ser observado o disposto do art. 140 da Lei n? 14.133/2021.
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22 CONSIDERAGOES GERAIS

22.1- A CONTRATADA somente poderd proceder a qualquer alteracdo da obra com relagdo aos projetos
executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes dagueles apontados como marcas ou referéncia apos
a autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, através dos técnicos responsaveis pela Fiscalizacdo.
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