



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	ESPORTE	OBJETO	
PROFONENTE / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	MUNICÍPIO / UF	FREDERICO WESTPHALENRS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	REPINTURA PISO QUADRA GINÁSIO SÃO CRISTÓVÃO	
DATA BASE	fev-22	DESCON.	Sim	LOCALIDADE DO SINAPI	PORTO ALEGRE / RS	
		LOCALIDADE DO LOTE	REPINTURA PISO QUADRA GINÁSIO SÃO CRISTÓVÃO			
		APRESENTAMENTO	REPINTURA PISO QUADRA GINÁSIO SÃO CRISTÓVÃO			
		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
		26,27%				

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	1.			REPINTURA PISO QUADRA GINÁSIO SÃO CRISTÓVÃO						14.501,59
Meta	1.1.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF 07/2021	M2	664,00	14,86	BDI 1	18,76	12.456,64
Meta	2.	COMPOSIÇÃO	01	PINTURA DAS FAIXAS DE DEMARCAÇÃO						2.444,95
Serviço	2.1.			PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 8,00 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	228,50	8,47	BDI 1	10,70	2.444,95

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

FREDERICO WESTPHALENRS

Local

16 de maio de 2022

Data

Nome: JOÃO WANDER BALESTRIN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CRECAU SC143.935-8
ART/RRT:

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 8.00 CM,	M		8,47	9,25
		APLICAÇÃO MANUAL.	L	0,003	54,25	54,25
	SINAPI-I	5330 DILUENTE EPOXI	L	0,016	70,21	70,21
	SINAPI-I	7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	UN	0,04	9,37	9,37
	SINAPI-I	12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	H	0,24	21,41	23,85
	SINAPI	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,52	18,84
SINAPI	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				

FW/RS - 21 DE MARÇO DE 2022
Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU.

JOÃO MANOEL BALESTRIN
SC143.935-8