

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº006/2024

PROPOSTA FINANCEIRA

Fornecedor: CONSTRUTORA DEL RIJO S.A		
Endereço: MARECHAL FLORIANO , 989		
Cidade: CARAZINHO	Estado: RS	CEP: 99.500-000
CNPJ: 04.853.691/0001-27	Inscrição Estadual: : 0250090651	
Banco: 748	Agência: 0211	
C.C: 29.769-0		
Contato telefônico: 54-9630-8150	Email: ENGENHARIA@DELRIJO.COM.BR	
Identificação representante legal: ANTONIO CÉSAR DE OLIVEIRA PADILHA		
RG:7033963617	CPF: 552.343.130-34	

Lote	DESCRIÇÃO	QUAN.	UNIDADE	RS GLOBAL
01	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (materiale mão de obra) destinados aos serviços de obras de pavimentação asfáltica da Rua Aloísio Muller (1.039,96m de extensão x 10,0m de largura, correspondente a 10.399,60 m <sup>2</sup> no município de Ibirubá – RS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital.	1	Conjunto	R\$ 2.270.500,11

( Dois milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais e onze centavos)

Acompanha nossa proposta a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, documento com o percentual de BDI e percentual de encargos sociais.

Validade da proposta: 60 ( sessenta) dias

**Contato Escritório**

Rua Marechal Floriano, 989  
Bairro: Princesa - Carazinho  
CEP: 99500-000

(54) 3329-8282

**Britagem Carazinho**


Estrada Passo da Capoeira, 277  
Bairro: São Sebastião  
Carazinho

(54) 3329-8292

**Britagem Mormaço**

Estrada Passo Godoy, s/n  
Mormaço


(54) 9.9981-3193



- Carazinho, 04 de abril de 2024.


**Carimbo do CNPJ**

Construtora Del Rijo Ltda.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27



CONSTRUTORA DEL RIJO S/A  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

Representante legal/ Antonio César de Oliveira Padilha  
Gerente Administrativo  
RG: 7033963617 – CPF:552.343.130-34



RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO

CREA : RS070796 RNP : 2200953712 CPF :513.075.610/04

Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco  
CREA/RS 070796  
Comercial  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

**Contato Escritório**

Rua Marechal Floriano, 989  
Bairro: Princesa - Carazinho  
CEP: 99500-000

(54) 3329-8282

**Britagem Carazinho**

Estrada Passo da Capoeira, 277  
Bairro: São Sebastião  
Carazinho

(54) 3329-8292

**Britagem Mormaço**

Estrada Passo Godoy, s/n  
Mormaço

(54) 9.9981-3193

construtoradelrijo

construtoradelrijo

delrijo.com.br

CNPJ: 04.853.691/0001-27





Item	Descrição	Und	Quant	Valor Unit SINAPI (R\$)			Total Gera R\$		Sist Tribut	Sem Desoner
				PI	BDI	TOTAL UNIT	Mão de Obra	Mat/Equip.	BDI (%)	20.97%
<b>1</b>	<b>Serviços Iniciais</b>									
1.1	Locação de área com equipe de topografia	m	1.038,96	0,83	0,13	0,78	563,64	5.071,82	5.635,35	
1.2	Mobilização e Desmobilização do Canteiro de Obras	und	1,00	2.815,81	548,48	3.164,09	79,04	711,33	790,37	
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m2	4,50	308,76	64,75	373,53	316,41	2.847,69	3.164,09	
<b>2</b>	<b>Terraplenagem</b>									
2.1	Desmatamento destocamento de árvores Ø < 15 cm e limpeza de áreas	m²	10.399,80	0,51	0,11	0,82	188,09	1.512,80	1.880,89	
2.2	Carga, manobra e descarga de entulho	m³	2.079,92	9,79	2,05	11,84	15.674,24	141.068,10	156.742,32	
2.3	Corte e remoção de árvores	m³	3,00	13,91	2,92	16,83	5,05	45,44	50,49	
2.4	Carga, manobra e descarga de entulho	m³	3,00	9,79	2,05	11,84	3,55	31,97	35,52	
2.5	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	m³	3.169,54	14,57	3,08	17,83	5.587,90	50.291,09	55.878,99	
2.6	Compactação de aterros a 100% PN	m³	563,44	12,28	2,58	14,88	837,27	7.535,45	8.372,72	
2.7	Transporte de solo para área de bota fora DMT (até 30 km) 5 km	m³xkm	15.847,70	3,20	0,87	3,87	8.133,08	55.197,54	61.330,80	
<b>3</b>	<b>Microdrenagem urbana</b>									
3.1	Escavação mecanizada de vala em material de 1ª categoria, profundidade maior 1,5 m até 3 m	m³	2.174,31	11,98	2,51	14,47	60.004,91	540.044,15	600.049,06	
3.2	Reaterro e compactação mecânica de valas sem controle de GC	m³	1.370,24	26,91	5,43	31,34	3.148,23	28.316,04	31.462,27	
3.3	Poço de visita circular para esgoto em concreto pré-moldado, diâmetro interno =1,0m, profundidade até 1,50m incluindo tampão de ferro fundido,	und	25,00	1.984,34	411,92	2.376,28	4.294,33	38.848,99	42.943,32	
3.4	Execução de berço de concreto fck 15MPa	m³	132,83	630,21	132,18	782,37	5.940,85	53.485,85	59.408,50	
3.5	Boca de lobo simples BLS01	und	50,00	928,72	194,75	1.123,47	10.111,31	91.001,82	101.113,13	
3.6	Caixa de ligação e passagem	Und	10,00	1.449,86	304,04	1.753,90	5.817,35	50.558,15	58.173,50	
3.7	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto Ø 400 mm, com junta de argamassa traço 1:3	m	1.257,00	187,14	39,24	226,38	1.753,90	15.785,10	17.539,00	
3.8	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto DN 800 mm, com junta de argamassa traço 1:3	m	7,00	329,64	89,13	398,77	28.455,97	258.103,89	284.559,86	
3.9	Ala de buelro simples Ø 400 mm	und	1,00	1.107,13	232,17	1.339,30	279,14	2.512,25	2.791,39	
3.10	Ala de buelro simples Ø 600 mm	und	1,00	2.249,31	471,88	2.720,99	133,93	1.205,37	1.339,30	
<b>4</b>	<b>Pavimentação</b>									
4.1	Regularização e compactação do sub-leito	m²	11.439,56	2,70	0,57	3,27	272,10	2.448,89	2.720,99	
4.2	Lastro de brita compactado (3 cm)	m³	11.439,56	2,53	0,53	3,06	134.168,04	1.207.512,25	1.341.680,28	
4.3	Transporte de brita para execução de lastro, DMT (até 30 km) 8,30 km pavimentado	m³xkm	2.848,45	2,75	0,58	3,33	3.740,74	33.868,83	37.407,38	
4.4	Transporte de brita para execução de lastro, DMT (até 30 km) 2,00 km não pavimentado	m³xkm	886,37	3,20	0,87	3,87	3.500,51	31.504,55	35.005,05	
4.5	Execução de base de solo-brita 50/50 compactado (25cm)	m³	2.729,90	80,06	18,79	98,85	948,53	8.538,80	9.485,34	
4.6	Transporte de brita para execução de base solo-brita, DMT (até 30 km) 8,30 km pavimentado	m³xkm	11.329,09	2,75	0,58	3,33	285,83	2.390,83	2.858,25	
4.7	Transporte de solo para execução de base solo-brita, DMT (até 30 km) 2,00 km não pavimentado	m³xkm	2.729,90	3,20	0,87	3,87	28.439,08	237.951,73	284.390,82	
4.8	Pinlura de Ligação RR-1C	m²	10.399,80	0,26	0,05	0,31	322,39	2.901,49	3.223,88	
4.9	Emulsão asfáltica RR-1C	kg	5.200,00	2,35	0,35	2,70	1.404,00	12.838,00	14.040,00	
4.10	Impressão CM-30	m²	10.399,80	0,38	0,08	0,46	478,38	4.305,43	4.783,82	
	Emulsão CM-30	kg	11.440,00	4,22	0,88	5,10	5.834,40	52.509,60	58.344,00	
4.11	Execução de PMF (7 cm)	m²	1.725,29	311,34	85,20	378,83	64.979,60	584.818,38	649.795,97	
4.12	Transporte de PMF, DMT 4,80 km não pavimentado	tonxkm	9.128,78	2,13	0,45	2,58	2.354,71	21.192,38	23.547,09	
4.13	Transporte de PMF, DMT (até 30 km) 30,00 km pavimentado	tonxkm	59.522,51	1,71	0,38	2,07	12.321,18	110.890,44	123.211,60	
4.14	Transporte de PMF, DMT (excedente 30 km) 42,00 km pavimentado	tonxkm	83.331,51	0,87	0,14	0,81	8.749,85	80.748,87	87.498,52	
<b>5</b>	<b>Obras Complementares</b>									
5.1	Passelo com acessibilidade									
5.1.1	Construção de meio fio MFC05 / MFC08	m	2.079,78	52,08	10,92	82,98	13.098,45	117.888,08	130.984,54	
<b>6</b>	<b>Sinalização horizontal e vertical</b>									
6.1	Sinalização definição									
6.1	Sinalização definição									
6.1	Implantação de placas de sinalização vertical, totalmente refletivas, tipo III, regulamentação R-1 (PARE), L = 0,45 m	m²	0,22	494,85	103,77	598,62	2.729,28	24.563,49	27.292,77	
6.4	Suporte metálico Ø 2", parede 2mm, 3,5 metros, galvanizado a fogo	und	1,00	315,04	68,08	381,10	13.098,45	117.888,08	130.984,54	
6.5	Pintura de faixas de sinalização horizontal com tinta acrílica	m²	270,97	81,70	17,13	98,83	2.678,00	24.101,97	26.779,97	

7	Controle tecnológico						811,69	7.304,20	8.115,79
7.1	Terraplanagem						424,97	3.824,75	4.249,72
7.1.1	Ensaio teor de umidade	und	11,00	72,43	15,19	87,62	96,38	867,44	963,82
7.1.2	Ensaio Índice de Suporte Califórnia	und	3,00	253,53	53,17	308,70	92,01	828,09	920,10
7.1.3	Ensaio Densidade Real	und	8,00	81,48	17,09	98,57	59,14	532,28	591,42
7.1.4	Ensaio Granulometria peneiramento	und	3,00	144,87	30,38	175,25	52,58	473,18	525,75
7.1.5	Ensaio compactação	und	3,00	172,03	38,07	208,10	62,43	561,87	624,30
7.1.6	Ensaio Limite de Liquidez	und	3,00	90,55	18,99	109,54	32,88	295,78	329,62
7.1.7	Ensaio Limite de Plasticidade	und	3,00	81,48	17,09	98,57	29,57	288,14	295,71
7.2	Pavimentação						388,82	3.479,45	3.859,07
7.2.2	Pintura de Ligação						84,33	758,93	843,29
7.2.2.1	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	und	11,00	83,37	13,29	78,88	84,33	758,93	843,29
7.2.3	Revestimento Asfáltico						217,96	1.981,59	2.179,55
7.2.3.1	Ensaio Granulometria peneiramento	und	4,00	144,87	30,38	175,25	70,10	630,90	701,00
7.2.3.2	Ensaio de Equivalente de Areia	und	4,00	81,48	17,09	98,57	39,43	354,85	394,28
7.2.3.5	Ensaio de Controle de Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	und	11,00	81,48	17,09	98,57	108,43	975,84	1.084,27
7.2.4	Imprimação						84,33	758,93	843,29
7.2.4.1	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	und	11,00	83,37	13,29	78,88	84,33	758,93	843,29
<b>Total Geral</b>							<b>227.050,02</b>	<b>2.043.450,09</b>	<b>2.270.500,11</b>

Carazinho, 04 de abril de 2024

*Antonio Cesar de Oliveira Padilha*  
**Antonio Cesar de Oliveira Padilha**  
 Gerente Administrativo  
 Construtora Del Rijo S.A.  
 CNPJ: 04.853.691/0001-27

*Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco*  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO**  
 CREA : RS070796 RNP : 2200953712 CPF :513.075.610-04

**Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco**  
 CREA/RS 070796  
 Comercial  
 Construtora Del Rijo S.A.  
 CNPJ: 04.853.691/0001-27

**Contato Escritório**

📍 Rua Marechal Floriano, 989  
 Bairro: Princesa - Carazinho  
 CEP: 99500-000

☎️ (54) 3329-8282

**Britagem Carazinho**

📍 Estrada Passo da Capoeira, 277  
 Bairro: São Sebastião  
 Carazinho

☎️ (54) 3329-8292

**Britagem Mormaço**

📍 Estrada Passo Godoy, s/n  
 Mormaço

☎️ (54) 9.9981-3193

🌐 construtoradelrijo

📧 construtoradelrijo

📄 delrijo.com.br

📞 04.853.691/0001-27







**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Ítem	Descrição	R\$	%	Execução											
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Iniciais	5.635,35	0,25%	50,00%	2.817,68									50,00%	2.817,68
2	Terraplenagem	156.742,32	6,90%	20,00%	31.348,46	30,00%	47.022,70	30,00%	47.022,70	20,00%	31.348,46		-		-
3	Micro Drenagem Urbana	600.049,06	26,43%	20,00%	120.009,81	30,00%	180.014,72	30,00%	180.014,72	20,00%	120.009,81		-		-
4	Pavimentação	1.341.680,28	59,09%					30,00%	402.504,08	30,00%	402.504,08	20,00%	268.336,06	20,00%	268.336,06
5	Obras Complementares	130.984,54	5,77%					30,00%	39.295,36	30,00%	39.295,36	20,00%	26.196,91	20,00%	26.196,91
6	Sinalização horizontal e vertical	27.292,77	1,20%									50,00%	13.646,39	50,00%	13.646,39
7	Controle tecnológico	8.115,79	0,36%	16,67%	1.352,90	16,67%	1.352,90	16,67%	1.352,90	16,67%	1.352,90	16,67%	1.352,90	16,65%	1.351,28
	<b>Total</b>	<b>2.270.500,11</b>	<b>100%</b>	<b>6,85%</b>	<b>155.528,85</b>	<b>10,06%</b>	<b>228.390,32</b>	<b>29,52%</b>	<b>670.189,80</b>	<b>26,18%</b>	<b>594.510,61</b>	<b>13,63%</b>	<b>309.532,26</b>	<b>13,76%</b>	<b>312.348,32</b>
	<b>Total Acumulado</b>			<b>6,85%</b>	<b>155.528,85</b>	<b>16,91%</b>	<b>383.919,17</b>	<b>46,43%</b>	<b>1.054.108,97</b>	<b>72,61%</b>	<b>1.648.619,58</b>	<b>86,24%</b>	<b>1.958.151,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.270.500,11</b>

  
**Antonio César de Oliveira Padilha**  
 Gerente Administrativo  
 Construtora Del Rijo S.A.  
 CNPJ: 04.853.691/0001-27

Carazinho, 04 de abril de 2024

  
 Construtora Del Rijo Ltda.  
 CNPJ: 04.853.691/0001-27  
 Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco  
 CREA/RS 070796  
 Comercial  
 Construtora Del Rijo S.A.  
 CNPJ: 04.853.691/0001-27



Proponente: Construtora Del Rijo S.A.  
Concorrência Pública: CONRRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2024  
Contratante: Prefeitura de Ibirubá

### QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO: Reperfilamento Asfáltico	
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual de base de cálculo para ISS	100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% a 5%)	3%

ITENS	SIGLAS	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,35%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	6,66%
Tributos ( Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos ( ISS)	ISS	3,00%
Tributos ( Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% (5% Desoneração))	CRPB	0,00%
<b>BDI sem Desoneração</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>20,97%</b>


$$BDI .PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para a Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100% com a respectiva alíquota de 3%

Declaro para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Carazinho, 04 de abril de 2024

  
**Antonio César de Oliveira Padilha**  
Gerente Administrativo  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

  
CONSTRUTORA DEL RIO S/A


Construtora Del Rijo Ltda.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27  
Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco  
CREA/RS 070796  
Comercial  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27



MUNICIPIO DE IBIRUBÁ  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº006/2024

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
		DESCRİÇÃO	
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso semanal remunerado	17,90	Não incide
B2	Feriados	4,24	Não incide
B3	Auxílio - enfermidade	0,91	0,70
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,35	Não incide
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,11	0,08
B9	Férias gozadas	8,63	6,65
B10	Salário maternidade	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44,77</b>	<b>16,39</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso prévio indenizado	5,02	3,86
C2	Aviso prévio trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,51	3,47
C4	Depósito Recisão sem justa causa	4,58	3,53
C5	Indenização adicional	0,42	0,33
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14,65</b>	<b>11,28</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Incidência de grupo A sobre grupo B	16,48	6,03
D2	Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,45	0,34
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16,93</b>	<b>6,37</b>
<b>TOTAL GERAL (A+B+C+D)</b>		<b>113,15</b>	<b>70,84</b>

Carazinho, 04 de abril de 2024.



CONSTRUTORA DEL RIJO S/A  
CNPJ/ 04.853.691/0001-27

Representante legal: Antonio César de Oliveira Padilha  
Gerente Administrativo

RG: 7033963617 – CPF:552.343.130-34



RESPONSÁVEL TÉCNICO

CARLOS AUGUSTO URDAPILLETA TAROUCO

CREA : RS070796 RNP : 2200953712 CPF :513.075.610-04

Carlos Augusto Urdapilleta Tarouco  
CREA/RS 070796

Comercial  
Construtora Del Rijo S.A.  
CNPJ: 04.853.691/0001-27

**Contato Escritório**

📍 Rua Marechal Floriano, 989  
Bairro: Princesa - Carazinho  
CEP: 99500-000

☎️ (54) 3329-8282

**Britagem Carazinho**

📍 Estrada Passo da Capoeira, 277  
Bairro: São Sebastião  
Carazinho

☎️ (54) 3329-8292

**Britagem Mormaço**

📍 Estrada Passo Godoy, s/n  
Mormaço

☎️ (54) 9.9981-3193



construtoradelrijo



construtoradelrijo



delrijo.com.br

📞 CREA: 04.853.691/0001-27






1º TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº 23.520.-**ESCRITURA PÚBLICA DE PROCURAÇÃO** que faz Construtora Del Rijo S.A., como adiante se declara. Salbam quantos este instrumento público de procuração virem, que aos dezoito (18) dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e três (2023), nesta cidade de Carazinho/RS, neste Primeiro Tabelionato compareceu como outorgante **CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.**, pessoa jurídica de nacionalidade brasileira inscrita no CNPJ sob nº 04.853.691/0001-27, com sede nesta cidade, na Estrada Passo da Capoeira, 277, Bairro São Sebastião, neste ato representada por sua Diretora Presidente **FERNANDA JUNGES SCHMITT**, CI nº 1058715416, expedida pela SJS/RS em 31/01/1995, CPF nº 737.773.400-06, brasileira, arquiteta, e-mail ferjschmitt@hotmail.com, nascida em 08/09/1974, filha de Nelson Schmitt e de Vera Maria Junges Schmitt, maior, solteira, que declara não viver em união estável, residente e domiciliada na Praça Marechal Deodoro, 170/61, Bairro Centro Histórico, no município de Porto Alegre/RS, e Diretora Vice Presidente **VALDERES MARIA NAPP**, OAB/RS nº 13.712, CPF nº 278.970.280-20, brasileira, advogada, não possui e-mail, nascida em 30/06/1950, filha de Osvaldo Lang e de Valdi Elci Arend Lang, viúva, que declara não viver em união estável, residente e domiciliada na Rua Pedro Vargas, 591/402, nesta cidade conforme Estatuto Social, Ata de Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Anônima Rerratificação da 12ª Alteração Contratual e Ata de Assembleia Geral Ordinária, registradas na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, em 16/04/2019, 07/01/2021 e 30/03/2022, sendo que a representante declara que não existem alterações posteriores, os quais ficam arquivados nestas notas no Livro de Registro de Procurações, Autorizações Judiciais e Documentos de Representação Legais nºs 82, 111 e 111, às folhas 151/169, 078/084 e 085/090, registro nº 3.655, 4.996 e 4.997, respectivamente, a presente identificada documentalmente, por mim, **LUCAS BÖHM**, Substituto de Tabelião, de cuja identidade e capacidade para o ato dou fé. Pela outorgante me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador **ANTONIO CÉSAR DE OLIVEIRA PADILHA**, Carteira Nacional de Habilitação nº 01646451278, expedida pelo DETRAN/RS em 29/04/2016, CPF nº 552.343.130-34, brasileiro, comerciante, e-mail padilhaantoniocesar@gmail.com, nascido em 29/01/1966, filho de Anael de Oliveira Padilha e Maria Lucia Padilha de Oliveira, casado,

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CARAZINHO - RS  
RUA ALEXANDRE DA MOTTA, 627 - CARAZINHO - RS - CEP 99500-000 - FONE (54) 3331-1880  
TABELIÃO: GILMAR ANTÔNIO SEGER



**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico frente e verso da presente cópia reprográfica de Escritura pública de procuração, extraída deste Tabelionato, qual confere com o original a mim apresentado. Dou fé em 07/01.2100002.18700 a 18701  
**EM TESTEMUNHO DA VERDADE**  
Carazinho, 29 de agosto de 2023  
Larissa Düning Ribeiro - Escrevente Autorizada  
Emoi: R\$ 12,80 + Selo digital: R\$ 3,60 - 1185763-98882 80



**SEGER**



residente e domiciliado na Rua Eugênio Weidlich, 719, Bairro Floresta, nesta cidade, a quem confere os poderes abaixo mencionados, para tratar dos negócios e assuntos de interesse da empresa outorgante, sempre dentro dos limites estabelecidos no Estatuto Social, os quais são de conhecimento do outorgado, podendo representar amplamente a outorgante em quaisquer formas de licitações, pregões ou quaisquer outras formas de concorrências públicas, com poderes para apresentar propostas, lances, impugnações, estando autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, contratos, cartas de preços e propostas, renunciar e interpor recursos, assinar, entregar e retirar documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante, enfim, praticar todos os atos indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, vedado o substabelecimento. **A presente procuração é válida somente pelo prazo de um (01) ano.** E, assim convencionada, me pediu que lhes fizesse este instrumento, o qual fiz, sendo lido, achou conforme, aceitou, ratifica e assina. Eu, LUCAS BÖHM, Substituto de Tabelião, que a digitei, conferi, dou fé e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
CARAZINHO, 18 DE JULHO DE 2023

Fernanda Junges Schmitt por Construtora Del Rijo S.A.

Valderes Maria Napp por Construtora Del Rijo S.A.

Lucas Böhm  
Substituto de Tabelião

Emolumentos: Procuração: R\$ 95,40 (0107.04.1300001.33697 = R\$ 4,40)  
Processamento eletrônico: R\$ 6,40 (0107.01.2100002.14332 = R\$ 1,80)  
Emolumentos + selos: R\$ 101,80 + R\$ 6,20 = R\$ 108,00



A consulta estará disponível em até 24h  
no site do Tribunal de Justiça do RS  
<http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>  
Chave de autenticidade para consulta  
096685 51 2023 00045869 09





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
**ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 7033963617 SSP/PC RS

CPF DATA NASCIMENTO  
 552.343.130-34 29/01/1966

FILIAÇÃO  
**ANAEL DE OLIVEIRA  
 PADILHA  
 MARIA LUCIA PADILHA DE  
 OLIVEIRA**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 [ ] [ ] **AB**

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
**01646451278 29/04/2026 25/01/1990**

OBSERVAÇÕES  
**A**

LOCAL DATA EMISSÃO  
**CARAZINHO, RS 29/04/2021**

ENIO BACCI  
 Diretor-Geral  
 ASSINATURA DO EMISSOR

86655057815  
 RS244023840

**RIO GRANDE DO SUL**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2191541780

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 2191541780