

PLANILHA DE ORÇAMENTO		OBRA: Pavimentação Polidríca	BDI 20,35 %
		Local: RUAS DIVERSAS	Data:
		PROponente: Prefeitura Municipal de Ibirubá	10/02/2022

ITEM	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	
					CUSTO UNITÁRIO	TOTAL POR ITEM
1.		PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO				114.781,12
1.1		TRABALHOS EM TERRA				23.361,66
1.1.1	100576	Regularização e compactação de sub-leito	246,25	m²	2,37	583,61
1.2		PAVIMENTAÇÃO				19.926,55
1.2.1	001	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm	246,25	m²	80,56	19.837,90
1.2.2	002	Compactação de bloco de concreto	246,25	m2	0,36	88,65
1.3		MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO				2.851,50
1.3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionadalem	50,00	m	57,03	2.851,50
2		RUA GUILHERME ANDREA REBELATTO				23.178,43
2.1		TRABALHOS EM TERRA				578,40
2.1.1	100576	Regularização e compactação de sub-leito	244,05	m²	2,37	578,40
2.2		PAVIMENTAÇÃO				19.748,53
2.2.1	001	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm	244,05	m²	80,56	19.660,67
2.2.2	002	Compactação de bloco de concreto	244,05	m²	0,36	87,86
2.3		MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO				2.851,50
2.3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionadalem	50,00	m	57,03	2.851,50


NO-----
 Dutra & Nicolodi Ltda
 CNPJ: 02.144.031/0001-41
 Nelson Antonio Nicolodi
 Representante Legal


Patric Picinin Pegoraro
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 150.514
 CPF: 003.831.540-81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3		RUA MATHILDE KANITZ KUMM				23.003,52
3.1		TRABALHOS EM TERRA				573,42
3.1.1	100576	Regularização e compactação de sub-leito	241,95	m ²	2,37	573,42
3.2		PAVIMENTAÇÃO				19.578,59
3.2.1	001	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm	241,95	m ²	80,56	19.491,49
3.2.2	002	Compactação de bloco de concreto	241,95	m ³	0,36	87,10
2.03		MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO				2.851,50
2.03.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada/em	50,00	ml	57,03	2.851,50
4.		RUA AFONSO THIESEN				22.706,22
4.1		TRABALHOS EM TERRA				568,21
4.1.1	100576	Regularização e compactação de sub-leito	239,75	m ²	2,37	568,21
4.2		PAVIMENTAÇÃO				19.400,57
4.2.1	001	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm	239,75	m ²	80,56	19.314,26
4.2.2	002	Compactação de bloco de concreto	239,75	m ³	0,36	86,31
4.3		MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO				2.737,44
4.3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada/em	48,00	ml	57,03	2.737,44
5.		RUA ARTHUR TREIN				22.531,31
5.1		TRABALHOS EM TERRA				563,23
5.1.1	100576	Regularização e compactação de sub-leito	237,65	m ²	2,37	563,23
5.2		PAVIMENTAÇÃO				19.230,64
5.2.1	001	Extração, corte, carga, transporte, descarga e assentamento de pedra	237,65	m ²	80,56	19.145,08
5.2.2	002	Transporte Comercial com caminhão basculante rodovia pavimentada (60 Km)	237,65	m ³	0,36	85,55
4.3		MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO				2.737,44
5.3.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada/em	48,00	ml	57,03	2.737,44


 Dutra & Nicolodi Ltda
 CNPJ: 02.144.031/0001-41
 Nelson Antônio Nicolodi
 Representante Legal


 Patrick Piccinin Pegoraro
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 150.514
 CPF: 003.831.540-81