

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	RECURSO	VALORES CONTRATADOS (R\$):
0	0	Prefeitura Municipal de Mormaço	Mormaço / RS	FGTS	FINANCIAMENTO 1.000.000,00 CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 567.479,72 TOTAL 1.567.479,72

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pavimentação

Saldo a Reprogramar	Financiamento (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Financiamento (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRECHO 1 - Rua Frederico Conrado Hein	Análise Concluída / A Licitar	1.145,00	m²	LOTE 1	103.533,08	58.752,93	-	162.286,01
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRECHO 2 - Rua Ulisses Rodrigues	Análise Concluída / A Licitar	1.248,00	m²	LOTE 1	110.616,37	62.772,55	-	173.388,92
3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRECHO 3 - Rua Henrique dos Santos Knopf	Análise Concluída / A Licitar	1.248,00	m²	LOTE 1	110.616,37	62.772,55	-	173.388,92
4.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRECHO 4 - Rua Antônio Marqueti	Análise Concluída / A Licitar	1.248,00	m²	LOTE 1	110.616,37	62.772,55	-	173.388,92
5.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRECHO 5 - Rua Francisco Berticelli	Análise Concluída / A Licitar	1.248,00	m²	LOTE 1	110.422,78	62.662,69	-	173.085,47
6.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRECHO 6 - Rua Ernesto Bohrer	Análise Concluída / A Licitar	1.248,00	m²	LOTE 1	110.616,37	62.772,55	-	173.388,92
7.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRECHO 7 - Rua Manoel Borges da Silveira	Análise Concluída / A Licitar	1.375,00	m²	LOTE 1	113.048,81	64.152,90	-	177.201,71
8.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRECHO 8 - Rua Pedro Gobry	Análise Concluída / A Licitar	1.380,00	m²	LOTE 1	139.638,44	79.241,98	-	218.880,42
9.	Pavimentação	Pavimentação de vias	TRECHO 9 - Willibaldo Albino Gehlen	Análise Concluída / A Licitar	900,00	m²	LOTE 1	90.891,41	51.579,02	-	142.470,43
10.											
TOTAL								1.000.000,00 (63,80%)	567.479,72 (36,20%)	- (0,00%)	1.567.479,72 (100,00%)

Observações:

Mormaço / RS

Local

segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

Data

Representante Tomador
Nome: Rodrigo Jacoby Trindade
Cargo: Prefeito Municipal