

PROPOSTA FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇO N° 07/2021

A empresa C.A.B. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07.039.791/0001-02, sediada na Rua DAL MAS, 63 – BAIRRO KOLLER MUNICÍPIO DE ERECHIM, através de seu representante legal SR ANTONIO ALTAIR BRITO CPF 281.978.440-20, DECLARA QUE O PREÇO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA PREVISTA NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO É DE R\$ 602.373,00 (SEISCENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) . NO QUAL R\$ 521.565,00 (QUINHENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E R\$ 80.808,00 (OITENTA MIL OITOCENTOS E OITO REAIS) REFERENTE AO MEIO FIO . ESTÃO INCLUSO TODAS AS DESPESAS DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAL DESTA TOMADA DE PREÇO.

VALIDADE PROPOSTA : 60 DIAS

ERECHIM, 15 DE NOVEMBRO DE 2021

Antonio Alair Brito

C.A.B. CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07039791/0001-02
C.A.B. Construções Ltda

Vomir

fo

[Handwritten marks]

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO				
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO				
ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m ²				
LOCAL	ÁREA	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
Rua Angelina Dendena Zanella	2360	M2	11,99	28.296,40
Rua José Zini Neto	2120	M2	11,99	25.418,80
Rua João Valiatti	1895	M2	11,99	22.721,05
Rua Pedro Lourenço Poncio	705	M2	11,99	8.452,95
Rua de Acesso	600	M2	11,99	7.194,00
Rua Tranquilo Vivan	3255	M2	11,99	39.027,45
Rua Chiara Batistti	3460	M2	11,99	41.485,40
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	800	M2	11,99	9.592,00
Rua Luiz Carlos Prestes	760	M2	11,99	9.112,40
Rua Daniel Webber	710	M2	11,99	8.512,90
Rua Leonel de Moura Brizolla	570	M2	11,99	6.834,30
Rua Dórico José Savoldi	450	M2	11,99	5.395,50
Rua Getúlio Vargas	9370	M2	11,99	112.346,30
Rua Dário Francisco de Mello	1290	M2	11,99	15.467,10
Rua da Piscina	975	M2	11,99	11.690,25
Avenida do Comércio	2460	M2	11,99	29.495,40
Rua Pe. Francisco Goetler	1205	M2	11,99	14.447,95
Rua Mênico Adolfo Caleff	1120	M2	11,99	13.428,80
Avenida João Zadinello	5815	M2	11,99	69.721,85
Avenida Lírio Colussi	1760	M2	11,99	21.102,40
Rua C Distrito Industrial	1820	M2	11,99	21.821,80
TOTAL	43.500	M2		521.565,00

Antônio A. B. F.
 CNPJ: 07039791/0001-02
 S.A. B. Construções Ltda.

ORÇAMENTO PARA MEIO FIO - MDO				
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO				
LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
Rua Angelina Dendena Zanella	382	M	12,00	4.584,00
Rua José Zini Neto	440	M	12,00	5.280,00
Rua João Valiatti	352	M	12,00	4.224,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173	M	12,00	2.076,00
Rua de Acesso	159	M	12,00	1.908,00
Rua Silvestre Ângelo Potrich	113	M	12,00	1.356,00
Rua Domingos Pasquetti	744	M	12,00	8.928,00
Rua Tranquilo Vivan	430	M	12,00	5.160,00
Rua Chiara Batistti	547	M	12,00	6.564,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113	M	12,00	1.356,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152	M	12,00	1.824,00
Rua Daniel Webber	158	M	12,00	1.896,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	126	M	12,00	1.512,00
Rua Dórico José Savoldi	100	M	12,00	1.200,00
Rua Getúlio Vargas	535	M	12,00	6.420,00
Rua Dário Francisco de Mello	285	M	12,00	3.420,00
Rua da Piscina	195	M	12,00	2.340,00
Avenida do Comércio	303	M	12,00	3.636,00
Rua Pe. Francisco Goetler	219	M	12,00	2.628,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	204	M	12,00	2.448,00
Avenida João Zadinello	527	M	12,00	6.324,00
Avenida Lírio Colussi	235	M	12,00	2.820,00
Rua C Distrito Industrial	242	M	12,00	2.904,00
TOTAL	6.734	M		80.808,00

Antônio A. B. F.
 CNPJ: 07039791/0001-02
 S.A. B. Construções Ltda.

FR Vivan

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RODEIO BONITO
 COMPROMENTO DE MEIO FIO: 6.734m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Rua Angelina Dondena Zanella	382 M				0,00	70,00%	0,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua José Zini Neto	440 M				0,00		0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua João Vallatti	352 M				0,00		0,00		0,00	40,00%	0,00	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Pedro Lourenço Pontido	173 M				0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua de Acesso	159 M				0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00
Rua Silvestre Angelo Patrício	113 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Domingos Pasquetti	744 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Tranquillo Vivan	430 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Chiara Batistini	547 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Daniel Webber	158 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Leonel de Moura Britzolla	126 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Dorico José Savicki	100 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Getúlio Vargas	535 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Odílio Francisco de Mello	285 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua da Piscina	195 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Avenida do Comércio	303 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	219 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Métrico Adolfo Caleff	204 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Avenida João Zadinello	527 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Avenida Lirio Colussi	235 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rua C Distrito Industrial	242 M				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

REC. 000000011000102
 PARA CONTABILIZACAO

Antônio A. B. S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]