

JOVIANO MARCIO PEROTTI LTDA
CNPJ: 08.739.842/0001-71
Rodovia RS 587, KM 1, S/Nº - DISTRITO INDUSTRIAL
Rodeio Bonito - RS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO - RS
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

PROPOSTA DE PREÇO					
ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	43.500,00	m ²	Contratação de Mão de Obra Especializada para pavimentação com pedras irregulares de basalto em quantidade de 43.500m ² , compreendendo os serviços de: execução do colchão de pavimentação que consiste no espalhamento de uma camada uniforme de solo argiloso e/ou pó de pedra basalto; Assentamento de pedra basalto que constitui o pavimento propriamente dito; Limpeza da superfície de forma manual removendo todos os materiais que possam interferir no processo de compactação; e, Rejuntamento com pó de pedra basalto, que consiste no espalhamento de uma fina camada de pó de pedra basalto. Os serviços serão executados no território do município e compreendem apenas o fornecimento de mão de obra com ferramental, sendo nas seguintes ruas: Rua Angelina Dendena Zanella; Rua José Zini Neto; Rua João Valiatti; Rua Pedro Lourenço Poncio; Rua de Acesso; Rua Tranquilo Vivan; Rua Chiara Batistti; Rua Professora Maria Eliza Bressan; Rua Luiz Carlos Prestes; Rua Daniel Webber; Rua Leonel de Moura Brizolla; Rua dórico José Savoldi; Rua Getúlio Vargas; Rua Dário Francisco de Mello; Rua da Piscina; Avenida do Comércio; Rua Padre Francisco Goetler; Rua Mênico Adolfo Caleffi; Avenida João Zadinello; Avenida Lírio Colussi; e, Rua C; localizadas na zona urbana do Município de Rodeio Bonito - RS, tudo de conformidade com os Projetos Técnicos de Engenharia (Memoriais Descritivos, Planilhas de Orçamento, Cronogramas Físico-Financeiros e Plantas das Obras) que são partes integrantes e indissociáveis do presente processo licitatório, independentemente de transcrição	R\$ 15,75	R\$ 685.125,00

Joviano Perotti
08.739.842/0001-71

INC. 217/0011301

Joviano Perotti e Irmão
 Construtora Incorporadora
 e Transportes Ltda - ME

RS 5* - km 01 Cep. 98.360-000
 Rodeio Bonito - RS

[Handwritten signatures and initials]

2	6.734,00	m ²	<p>Contratação de Mão de Obra Especializada para execução de 6.734m (Seis mil, setecentos e trinta e quatro metros) de meio fios em concreto compreendendo os serviços de: escavação manual de vala lateral a linha pavimentada; Montagem da caixa; Produção de concreto; e, Desforma. Os serviços serão executados no território do município e compreendem apenas o fornecimento de mão de obra com ferramental, sendo nas seguintes ruas: Rua Domingos Pasquetti; Rua Silvetre Ângelo Potrich; Rua Angelina Dendena Zanella; Rua José Zini Neto; Rua João Valiatti; Rua Pedro Lourenço Poncio; Rua de Acesso; Rua Tranquilo Vivan; Rua Chiara Batistti; Rua Profesora Maria Eliza Bressan; Rua Luiz Carlos Prestes; Rua Daniel Webber; Rua Leonel de Moura Brizolla; Rua dórico José Savoldi; Rua Getúlio Vargas; Rua Dário Francisco de Mello; Rua da Piscina; Avenida do Comércio; Rua Padre Francisco Goetler; Rua Mênico Adolfo Caleffi; Avenida João Zadinello; Avenida Lírio Colussi; e, Rua C; localizadas na zona urbana do Município de Rodeio Bonito - RS, tudo de conformidade com os Projetos Técnicos de Engenharia (Memoriais Descritivos, Planilhas de Orçamento, Cronogramas Físico-Financeiros e Plantas das Obras) que são partes integrantes e indissociáveis do presente processo licitatório, independentemente de transcrição.</p>	RS 15,90	RS 107.070,60
VALOR TOTAL					RS 792.195,60

Validade da proposta: 60 dias

Rodeio Bonito – RS, 16 de novembro de 2021.



 JOVIANO MARCIO PEROTTI
 Representante Legal

08.739.842/0001-71

INC. 217/0011301

Joviano Perotti e Irmão
 Construtora Incorporadora
 e Transportes Ltda - ME

RS 5ª - km 01 Cep. 98.360-000
 Rodeio Bonito - RS



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m²

LOCAL	ÁREA	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	Mês/Dia 0	ASSINATURA DO CONTRATO / ORDEM DE INÍCIO											
						%	MES 01	%	MES 02	%	MES 03	%	MES 04	%	MES 05	%	MES 06
Rua Angelina Dandena Zanella	2360 M2		15,75	37.170,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua José Zini Neto	2120 M2		15,75	33.390,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua João Vallatti	1895 M2		15,75	29.846,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Pedro Lourenço Poncio	705 M2		15,75	11.103,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua de Acesso	600 M2		15,75	9.450,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Tranquillo Vivan	3255 M2		15,75	51.266,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Chiara Barstti	3460 M2		15,75	54.495,00		0,00		0,00		25,00%		13.623,75		22,00%		11.988,90	
Rua Prof. Maria Elza Bressan	800 M2		15,75	12.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Luiz Carlos Prestes	760 M2		15,75	11.970,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Daniel Webber	710 M2		15,75	11.182,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Leonel de Moura Brizolla	570 M2		15,75	8.977,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua Dêrico José Savoldi	450 M2		15,75	7.087,50		0,00		0,00		100,00%		7.087,50		0,00		0,00	
Rua Getúlio Vargas	9370 M2		15,75	147.577,50		0,00		0,00		0,00		0,00		14,00%		20.660,85	
Rua Dário Francisco de Mello	1290 M2		15,75	20.317,50		0,00		0,00		100,00%		20.317,50		0,00		0,00	
Rua da Pischna	975 M2		15,75	15.356,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Avenida do Comércio	2460 M2		15,75	38.745,00		20,00%		7.749,00		80,00%		30.996,00		0,00		0,00	
Rua Pe. Francisco Goettler	1205 M2		15,75	18.978,75		0,00		0,00		100,00%		18.978,75		0,00		0,00	
Rua Menico Adolfo Caleff	1120 M2		15,75	17.640,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Avenida João Zadinello	5815 M2		15,75	91.586,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Avenida Lirio Colussi	1760 M2		15,75	27.720,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rua C Distrito Industrial	1820 M2		15,75	28.665,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	43.500 M2			R\$ 685.125,00		3,37%		23.105,25		4,52%		30.996,00		4,00%		27.405,00	
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	43.500 M2			R\$ 685.125,00		3,37%		23.105,25		7,90%		54.101,25		11,90%		81.506,25	
												15,66%		114.108,75		4,77%	
														21,42%		32.649,75	
																146.758,50	
																26,16%	
																32.467,05	

08.739.842/0001-71

INC 217/0011801

Joviano Perotti e Filho
Construtora Incorporadora
e Transportes Ltda - ME

RS 5^a - km 01 Cep. 98.360-000
Rodeio Bonito - RS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m²

LOCAL	ÁREA	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
Rua Angélica Dendena Zanella	2360 M2		15,75	37.170,00	70,00%	26.019,00	30,00%	11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua José Zini Neto	2120 M2		15,75	33.390,00		0,00	50,00%	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua João Variatti	1895 M2		15,75	29.846,25		0,00	0,00	40,00%	11.938,50	60,00%	17.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Pedro Lourenço Porcino	705 M2		15,75	11.109,75		0,00	100,00%	11.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua de Acesso	600 M2		15,75	9.450,00	100,00%	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Tranquilo Vivan	3255 M2		15,75	51.266,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Chiara Bartisti	3460 M2		15,75	54.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	800 M2		15,75	12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Luz Carlos Prestes	760 M2		15,75	11.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Daniel Webber	710 M2		15,75	11.182,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	570 M2		15,75	8.977,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Dorico José Savoldi	450 M2		15,75	7.087,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Getúlio Vargas	9370 M2		15,75	147.577,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Darfo Francisco de Mello	1290 M2		15,75	20.317,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua da Piscina	975 M2		15,75	15.356,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avenida do Comércio	2460 M2		15,75	38.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	1205 M2		15,75	18.978,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua Menico Adolfo Caleff	1120 M2		15,75	17.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avenida João Zadinello	5815 M2		15,75	91.586,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avenida Lirio Colussi	1760 M2		15,75	27.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rua C Distrito Industrial	1820 M2		15,75	28.665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	43.500 M2			R\$ 685.125,00	5,18%	35.459,00	5,69%	38.949,75	4,18%	28.633,50	5,29%	36.225,00	5,35%	36.634,50	5,35%	36.634,50
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	43.500 M2			R\$ 685.125,00	31,34%	214.694,55	37,02%	253.644,30	41,20%	282.277,80	46,49%	318.502,80	51,84%	355.137,30	57,18%	391.771,80

Handwritten signature
08.739.842/0001-711
 INC. 217/0011301

Jeviano Perotti e Irmão
 Construtora Incorporadora
 e Transportes Ltda - ME
 RS 54 - km 01 Cep. 98.360-000
 Rodeio Bonito - RS

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

LOCAL	ÁREA	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dandena Zanella	2360 M2		15,75	37.170,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	2120 M2		15,75	33.390,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Valatti	1895 M2		15,75	29.846,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	705 M2		15,75	11.103,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	600 M2		15,75	9.450,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivian	3255 M2		15,75	51.266,25		0,00		0,00	100,00%	51.266,25		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batista	3460 M2		15,75	54.495,00		0,00		0,00		0,00	53,00%	28.882,35		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	800 M2		15,75	12.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	12.600,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	760 M2		15,75	11.970,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.970,00		0,00
Rua Daniel Webber	710 M2		15,75	11.182,50		0,00		0,00		0,00		0,00	80,00%	8.946,00		20,00%
Rua Leonel de Moura Brizolla	570 M2		15,75	8.977,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	8.977,50
Rua Dorico José Savoldi	450 M2		15,75	7.087,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	9370 M2		15,75	147.577,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Melilo	1290 M2		15,75	20.317,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	975 M2		15,75	15.356,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	2460 M2		15,75	38.745,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	1205 M2		15,75	18.978,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mércio Adolfo Caleff	1120 M2		15,75	17.640,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	17.640,00
Avenida João Zaidinello	5815 M2		15,75	91.586,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Uirô Colussi	1760 M2		15,75	27.720,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	1820 M2		15,75	28.665,00	100,00%	0,00	100,00%	28.665,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	43.500 M2			R\$ 685.125,00	4,05%	27.720,00	4,18%	28.665,00	7,48%	51.266,25	4,22%	28.882,35	4,89%	33.516,00	4,21%	28.854,00
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	43.500 M2			R\$ 685.125,00	61,23%	419.491,80	65,41%	448.156,80	72,90%	499.423,05	77,11%	528.305,40	82,00%	561.821,40	86,21%	590.675,40

08.739.842/0001-711
 INC. 217/0011301

Joviano Perotti e Irmão
 Construtora Incorporadora
 e Transportes Ltda - ME
 RS 57 - km 01 Cep. 98.360-000
 Rodeio Bonito - RS

[Handwritten signatures and initials]

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 ÁREA A PAVIMENTAR: 43.500m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO - MDO

LOCAL	ÁREA	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	2360 M2		15,75	37.170,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	2120 M2		15,75	33.390,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Vallatti	1895 M2		15,75	29.846,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	705 M2		15,75	11.103,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	600 M2		15,75	9.450,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	3355 M2		15,75	51.266,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batisti	3460 M2		15,75	54.495,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	800 M2		15,75	12.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	760 M2		15,75	11.970,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	710 M2		15,75	11.182,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brzollia	570 M2		15,75	8.977,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dorico José Sawoldi	450 M2		15,75	7.087,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	9370 M2		15,75	147.577,50	20,00%	29.515,50	22,00%	32.467,05	22,00%	32.467,05	0,00%	0,00	100,00%	685.125,00	0,00%	0,00
Rua Dário Francisco de Mello	1290 M2		15,75	20.317,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	975 M2		15,75	15.356,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	2460 M2		15,75	38.748,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pa. Francisco Goetler	1205 M2		15,75	18.978,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	1120 M2		15,75	17.640,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zafinello	5815 M2		15,75	91.586,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Lirio Colussi	1760 M2		15,75	27.720,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	1820 M2		15,75	28.665,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	43.500 M2			R\$ 685.125,00	4,31%	29.515,50	4,74%	32.467,05	4,74%	32.467,05	0,00%	0,00	100,00%	685.125,00	0,00%	0,00
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	43.500 M2			R\$ 685.125,00	90,52%	620.190,90	95,26%	652.657,95	100,00%	685.125,00	100,00%	685.125,00	100,00%	685.125,00	100,00%	685.125,00

08.739.842/0001-711
 INC. 217/0011301

Joviano Perotti e Irmão
 Construtora Incorporadora
 e Transportes Ltda - ME
 RS 5º - Km 01 Cep. 98.360-000
 Rodeio Bonito - RS

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MIDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 COMPRIIMENTO DE MEIO FIO: 6.734m²

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	ÍNDICE DA O	ASSINATURA DO CONTRATO / ORDEM DE INÍCIO											
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
						MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06						
Rua Angelina Dandena Zanella	382 M		15,90	6.073,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua José Zini Neto	440 M		15,90	6.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua João Vallatti	352 M		15,90	5.596,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Pedro Lourenço Poncio	173 M		15,90	2.750,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua de Acesso	159 M		15,90	2.528,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Silvestre Angelo Potrich	113 M		15,90	1.796,70	100,00%	1.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Domingos Pasquetti	744 M		15,90	11.829,60	100,00%	11.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Tranquilo Vivian	430 M		15,90	6.837,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Chiara Batisti	547 M		15,90	8.697,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113 M		15,90	1.796,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Luiz Carlos Prestes	152 M		15,90	2.416,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Daniel Webber	158 M		15,90	2.512,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Leonel de Moura Britzolla	126 M		15,90	2.003,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Dórico José Sawoldi	100 M		15,90	1.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Getúlio Vargas	535 M		15,90	8.506,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Dário Francisco de Mello	285 M		15,90	4.531,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua da Piscina	195 M		15,90	3.100,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Avenida do Comércio	303 M		15,90	4.817,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Pe. Francisco Goetler	219 M		15,90	3.482,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua Menico Adolfo Caleff	204 M		15,90	3.243,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Avenida João Zadinello	527 M		15,90	8.379,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Avenida Ulfio Colussi	235 M		15,90	3.736,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rua C Distrito Industrial	242 M		15,90	3.847,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734 M			R\$ 107.070,60		12,73%	13.626,30	3,80%	4.064,04	3,60%	3.854,16	5,72%	6.121,50	5,28%	5.656,43	2,90%	3.104,32
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734 M			R\$ 107.070,60		12,73%	13.626,30	16,52%	17.690,34	20,12%	21.544,50	25,84%	27.666,00	31,12%	33.322,43	34,02%	36.426,74

João Mano Perotti
08.739.842/0001-777
INC. 217/0011301

Joviano Perotti e Irmão
 Construtora Incorporadora
 e Transportes Ltda - ME
 RS 5ª - km 01 Cep. 98.360-000
 Rodeio Bonito - RS

[Handwritten signatures and marks]

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 COMPROMENTO DE MEIO FIO: 6.734m²

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendena Zanella	382 M		15,90	6.073,80		0,00	70,00%	4.251,66	30,00%	1.822,14		0,00				0,00
Rua José Zini Neto	440 M		15,90	6.996,00		0,00		0,00	50,00%	3.498,00		0,00				0,00
Rua João Valiatti	352 M		15,90	5.596,80		0,00		0,00	40,00%	2.238,72		60,00%	3.358,08			0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173 M		15,90	2.750,70		0,00	100,00%	2.528,10	100,00%	2.750,70		0,00				0,00
Rua de Acesso	159 M		15,90	2.528,10		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Silvestre Ângelo Porrich	113 M		15,90	1.796,70		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Domingos Pasqueti	744 M		15,90	11.829,60		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Tranquilo Vivian	430 M		15,90	6.837,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Chiara Batista	547 M		15,90	8.697,30		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Prof. Maria Elza Bressan	113 M		15,90	1.796,70		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152 M		15,90	2.416,80		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Daniel Webber	158 M		15,90	2.512,20		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Leonel de Moura Brizola	126 M		15,90	2.003,40		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Dorico José Savoldi	100 M		15,90	1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Getúlio Vargas	535 M		15,90	8.506,50	22,00%	1.871,43		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Osório Francisco de Mello	285 M		15,90	4.531,50		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua da Piscina	195 M		15,90	3.100,50		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Avenida do Comércio	303 M		15,90	4.817,70		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	219 M		15,90	3.482,10		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua Menico Adolfo Caleff	204 M		15,90	3.243,60		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Avenida João Zadinello	527 M		15,90	8.379,30		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	1.675,86	40,00%	3.351,72
Avenida Lino Colussi	235 M		15,90	3.736,50		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Rua C Distrito Industrial	242 M		15,90	3.847,80		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734 M			R\$ 107.070,60	1,75%	1.871,43	6,33%	6.779,76	7,54%	8.070,84	5,36%	5.736,72	4,70%	5.033,94	3,13%	3.351,72
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734 M			R\$ 107.070,60	35,77%	38.298,17	42,10%	45.077,93	49,64%	53.148,77	55,00%	58.885,49	59,70%	63.919,43	62,83%	67.271,15

Moore
08.739.842/0001-771
 INC. 217/0011301
 Jeviano Perotti e Irmão
 Construtora Incorporadora
 e Transportes Ltda - ME
 RS 52 - km 01 Ced. 98.360-000
 Rodeio Bonito - RS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 COMPRIENTO DE MEIO FIO: 6.734m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dendera Zanella	382 M		15,90	6.073,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440 M		15,90	6.996,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Vallatti	352 M		15,90	5.596,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Poncio	173 M		15,90	2.750,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	159 M		15,90	2.528,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Angelo Potrich	113 M		15,90	1.796,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasqueti	744 M		15,90	11.829,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	430 M		15,90	6.837,00		0,00		0,00		100,00%		6.837,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batisti	547 M		15,90	8.697,30		0,00		0,00		0,00		0,00		53,00%		4.609,57
Rua Prof. Maria Eliza Bressan	113 M		15,90	1.796,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%
Rua Luiz Carlos Prestes	152 M		15,90	2.416,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00%
Rua Daniel Webber	158 M		15,90	2.512,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80,00%
Rua Leonel de Moura Brizolla	126 M		15,90	2.003,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.003,76
Rua Dorico José Savoldi	100 M		15,90	1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	535 M		15,90	8.506,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dário Francisco de Meilo	285 M		15,90	4.531,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	195 M		15,90	3.100,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303 M		15,90	4.817,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetter	219 M		15,90	3.482,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mérico Adolfo Caleff	204 M		15,90	3.243,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527 M		15,90	8.379,30	40,00%	3.351,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Ufio Colussi	235 M		15,90	3.736,50		0,00		100,00%		3.736,50		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	242 M		15,90	3.847,80		0,00		0,00		100,00%		3.847,80		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734 M			R\$ 107.070,60	3,13%	3.351,72		3,49%		3.736,50		3,59%		4,31%		5,81%
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734 M			R\$ 107.070,60	65,96%	70.622,87		69,45%		74.359,37		73,04%		78,207,17		79,43%

08.739.842/0001-711
 INC. 217/0011301

Jeviano Perotti e Irmão
 Construtora Incorporadora
 e Transportes Ltda - ME
 RS 5x - km 01 Cap. 98.360-000
 Rodeio Bonito - RS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO
 COMPROMENTO DE MEIO FIO: 6.734m²

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA MEIO FIO - MDO

LOCAL	COMP.	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Rua Angelina Dardena Zanella	382 M		15,90	6.073,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua José Zini Neto	440 M		15,90	6.996,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua João Vialatti	352 M		15,90	5.596,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pedro Lourenço Ponda	173 M		15,90	2.750,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua de Acesso	159 M		15,90	2.528,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Silvestre Angelo Porrich	113 M		15,90	1.796,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Domingos Pasquetti	744 M		15,90	11.829,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Tranquilo Vivan	430 M		15,90	6.837,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Chiara Batista	547 M		15,90	8.697,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Prof. Maria Elza Bressan	113 M		15,90	1.796,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Luiz Carlos Prestes	152 M		15,90	2.416,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Daniel Webber	158 M		15,90	2.512,20	20,00%	502,44		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Leonel de Moura Brizolla	126 M		15,90	2.003,40	100,00%	2.003,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Dorico José Savoldi	100 M		15,90	1.590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Getúlio Vargas	535 M		15,90	8.506,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Darfo Francisco de Mello	285 M		15,90	4.531,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua da Piscina	195 M		15,90	3.100,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida do Comércio	303 M		15,90	4.817,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Pe. Francisco Goetler	219 M		15,90	3.482,10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua Mênico Adolfo Caleff	204 M		15,90	3.243,60	100,00%	3.243,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida João Zadinello	527 M		15,90	8.379,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Avenida Lirio Colussi	235 M		15,90	3.736,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Rua C Distrito Industrial	242 M		15,90	3.847,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO SIMPLES	6.734 M			R\$ 107.070,60	5,37%	5.749,44		1.701,30		1.871,43		1.871,43		0,00		0,00
TOTAL ACUMULADO COMPOSTO	6.734 M			R\$ 107.070,60	94,92%	101.626,44		103.327,74		105.199,17		107.070,60		107.070,60		107.070,60

João Maria Perotti
08.739.842/0001-71
INC. 217/0011301

Joviano Perotti e Irmão
 Construtora Incorporadora
 e Transportes Ltda - ME
 RS 5x - Km 01 Cep. 98.360-000
 Rodéio Bonito - RS



[Handwritten signature]