



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

DILIGÊNCIA PROPOSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA N.º 003/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2025

O Município de Ronda Alta/RS, a fim de esclarecer e complementar o processo licitatório da Concorrência nº 003/2025, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, compreendendo mão - de - obra e materiais, visando a Pavimentação Asfáltica na RUA ALBERTO PASQUALINI, totalizando 12.111,10m² (1.024,10 metros), no município de Ronda Alta/RS, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I), Projeto Básico e seus anexos. A licitação tem como base a Proposta Nº 2024/5441, Programa Pavimenta II, do Governo Estadual, solicita que a licitante CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 01.341.214/0001-94, apresente.

1. Referente ao Cronograma Físico-financeiro:

Ajustar as parcelas mensais do “Item 9 – SERVIÇOS FINAIS” do cronograma físico-financeiro, atendendo ao seguinte:

O cronograma físico-financeiro, dividido em parcela mensais bem definidas (mesmas parcelas que o cronograma da Administração), devendo espelhar relação de compatibilidade entre a execução física e a execução financeira, igualmente firmado por responsável técnico legalmente habilitado e por representante legal da empresa.

“Além disso, para aceitabilidade dos preços, deverá ser observado que o preço global ofertado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do licitante, fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da Administração (inc. I, Art. 13, Decreto nº 7983, de 08 de abril de 2013).”

Observações:

1 - Os ajustes e esclarecimentos necessários, não devem alterar o preço global ofertado de R\$ 1.455.943,33 sendo que este deve ser ratificado.

Ante o exposto acima, em conformidade com o disposto na legislação solicitamos que a licitante apresente esclarecimentos em até 1 (UMA) hora do recebimento deste documento.

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
2025.06.13 09:22:06 -03'00'

Eng. Selmo Gilvani Eberhardt
Crea/RS 175.282