

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos:		OGU
PropONENTE/TOMADOR:		Prefeitura Municipal de Sagrada Família
Município/UF:		Sagrada Família
Nº da Operação (0000000-00):		
Nº do SICONV (000000):		
Valor do Repasse Contratado (R\$):		
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):		
% mínimo de Contrapartida (se houver):		
% máximo de Contrapartida:		

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS- CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	05-2022

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU:	CREA RS 80.020-D
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	11/07/2022

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Marcos do Nascimento Santos
Cargo:	Prefeito Municipal

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	
Responsável pela Fiscalização	
Nome:	RUI CESAR SARETTA
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	CREA RS 80.020-D
ART/RRT (para obras/projetos):	



#PÚBLICO

Grau de Sigilo

PROponente / Tomador

Prefeitura Municipal de Sagrada Família

Nº Operação

0

Nº Siconv

0

Apelido do Empreendimento / Descrição do Lote

CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHO / ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS- CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

3,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

BDI 1

Tipo de Obra

Construção e Reforma de Edifícios

Itens		
Adotado	4,50%	AC
	0,80%	SG
	1,20%	R
	1,19%	DF
	7,00%	L
	3,65%	CP
	3,00%	ISS
	4,50%	CPRB
	23,53%	BDI PAD
	29,78%	BDI DES
BDI COM desoneração		
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)		
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)		
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)		
Lucro		
Despesas Financeiras		
Risco		
Seguro e Garantia		
Administração Central		

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Sagrada Família

Data

segunda-feira, 11 de julho de 2022

Responsável Técnico
Nome: RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU: CREA RS 80.020-D
ART/RRT: 0

PMV3.0.4

1 / 1

DECLARAÇÃO

Declaro que será adotado o Regime Desonerado de tributação da folha de pagamento, com encargos sociais mensalista no percentual de 45,98%, para a elaboração do orçamento relativo a Construção Do Centro Tradicionalista Gaúcho, Localizado na Esquina entre a Rua Dez e Rua Três Centro de Sagrada Família - RS, em conformidade com os índices do SINAPI, referência maio/2022.

Sagrada Família - RS, Julho de 2022.

Rui Cesar Saretta
Engenheiro Civil
CREA/RS 80.020-D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		0	Prefeitura Municipal de Sagrada Família	CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-22 (DES.)	Descrição do Lote		MUNICÍPIO / UF			
		0	ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS- CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA	Sagrada Família			

109 mil e 400 reais

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS- CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA									
CONSTRUÇÃO CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHO									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						359.023,07
1.1.			PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA						6.432,91
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	*N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,26	315,00	BDI 1	408,81	923,91
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,00	42,45	BDI 1	55,09	5.509,00
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO						1.760,64
1.2.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	21,06	43,12	BDI 1	55,96	1.178,52
1.2.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	4,50	99,68	BDI 1	129,36	582,12
1.3.			FUNDAÇÕES						42.153,86
1.3.1.			SAPATAS						24.192,75
1.3.1.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 5 CM". AF_08/2017	M3	0,72	159,17	BDI 1	206,57	149,73
1.3.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	431,36	15,24	BDI 1	19,78	8.532,30
1.3.1.3.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	19,80	603,65	BDI 1	783,42	15.511,72
1.3.2.			VIGAS BALDRAMES						15.399,72
1.3.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	60,00	55,30	BDI 1	71,77	4.306,20
1.3.2.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	246,80	15,24	BDI 1	19,78	4.881,70
1.3.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	112,93	18,57	BDI 1	24,10	2.721,61
1.3.2.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,50	597,63	BDI 1	775,60	3.490,20
1.3.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO						2.561,40
1.3.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	45,00	43,86	BDI 1	56,92	2.561,40
1.4.			SUPERESTRUTURA						132.023,86
1.4.1.			PRÉ-MOLDADA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL						132.023,86
1.4.1.1.	Cotação	COT-01	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, APOIO TESOURAS, 0,25X0,35X6,0 (INCLUSO ICAMENTO)	UN	14,00	2.099,00	BDI 1	2.724,08	38.137,12
1.4.1.2.	Cotação	COT-02	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, APOIO OITÕES, 0,25X0,35X7,5 (INCLUSO ICAMENTO)	UN	4,00	2.499,00	BDI 1	3.243,20	12.972,80



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
		0 Prefeitura Municipal de Sagrada Família		CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3
		ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS- CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA		29,78%	0,00%	0,00%
				MUNICÍPIO / UF Sagrada Família		

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS- CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA									
1.4.1.3.	Colaão	COT-03	TESOURAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SEÇÃO T. VÃO DE 21,80M (INCLUSO ICAMENTO, ATIRAMENTO E CONTRAVENTAMENTO)	UN	14,00	2.799,00	BDI 1	3.632,54	50.855,56
1.4.1.4.	Colaão	COT-04	VIGA DE RESPALDO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, NÍVEL +5,00M (INCLUSO ICAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	UN	19,00	1.219,00	BDI 1	1.582,02	30.058,38
1.5.			COBERTURA						108.422,74
1.5.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	M2	693,24	44,05	BDI 1	57,17	39.632,53
1.5.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	693,24	76,46	BDI 1	99,23	68.790,21
1.6.			FECHAMENTO OITÕES						7.804,46
1.6.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	37,48	83,99	BDI 1	109,00	4.085,32
1.6.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	37,48	76,46	BDI 1	99,23	3.719,14
1.7.			PAVIMENTAÇÃO						60.424,61
1.7.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	600,00	2,64	BDI 1	3,43	2.058,00
1.7.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017	M3	30,00	102,10	BDI 1	132,51	3.975,30
1.7.0.3.	SINAPI-H	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	600,00	18,56	BDI 1	24,09	14.454,00
1.7.0.4.	SINAPI-H	1527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	42,00	490,10	BDI 1	636,05	26.714,10
1.7.0.5.	Composição	COMP-01	POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO USINADO	M²	600,00	16,95	BDI 1	22,00	13.200,00
1.7.0.6.	Composição	COMP-02	JUNTA DE DILATAÇÃO EM PISO DE CONCRETO USINADO, INCLUSO SELANTE	M²	136,50	0,13	BDI 1	0,17	23,21

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		0 Prefeitura Municipal de Sagrada Família	CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHO			29,78%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF					
PORTO ALEGRE	05-22 (DES.)	ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS- CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA	Sagrada Família					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS- CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA									



MEMORIA DE CALCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHO

Nº SICONV
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS - CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA			
1.	CONSTRUÇÃO CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHO		-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,26
1.1.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	100,00
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		-
1.2.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	21,06
1.2.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	4,50
1.3.	FUNDAÇÕES		-
1.3.1.	SAPATAS		-
1.3.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 8 CM. AF. 06/2017	M3	0,72
1.3.1.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	431,36
1.3.1.3.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2018	M3	19,80
1.3.2.	VIGAS BALDRAMES		-
1.3.2.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	60,00
1.3.2.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	246,80
1.3.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	112,93
1.3.2.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	4,50
1.3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO		-
1.3.3.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M2	45,00
1.4.	SUPERESTRUTURA		-
1.4.1.	PRÉ-MOLDADA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL		-
1.4.1.1.	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, APOIO TESOURAS, 0,25X0,35X6,0 (INCLUSO ICAMENTO)	UN	14,00
1.4.1.2.	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, APOIO OITÕES, 0,25X0,35X7,5 (INCLUSO ICAMENTO)	UN	4,00
1.4.1.3.	TESOURAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SEÇÃO T, VÃO DE 21,80M (INCLUSO ICAMENTO, ATIRAMENTO E CONTRAVENTAMENTO)	UN	14,00
1.4.1.4.	VIGA DE RESPALDO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, NÍVEL +5,00M (INCLUSO ICAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	UN	19,00
1.5.	COBERTURA		-
1.5.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	693,24
1.5.0.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	693,24
1.6.	FECHAMENTO OITÕES		-
1.6.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	37,48
1.6.0.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	37,48
1.7.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.7.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M2	600,00
1.7.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM. AF. 06/2017	M3	30,00
1.7.0.3.	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	600,00
1.7.0.4.	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRTA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	42,00
1.7.0.5.	POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO USINADO	M²	600,00
1.7.0.6.	JUNTA DE DILATAÇÃO EM PISO DE CONCRETO USINADO, INCLUSO SELANTE	M²	136,50

Sagrada Família
Local
segunda-feira, 11 de julho de 2022
Data



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO		DESCRIÇÃO DO LOTE					
			CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHO		ESQUINA ENTRE A RUA DEZ E RUA TRÊS- CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA					

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	CONSTRUÇÃO CENTRO TRADICIONALIST	359.023,07	% Período:	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.432,91	% Período:	100,00%	51,87%	34,10%								
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1.760,64	% Período:	100,00%		0,00%								
1.3.	FUNDAÇÕES	42.153,86	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%								
1.4.	SUPERESTRUTURA	132.023,86	% Período:	100,00%	100,00%									
1.5.	COBERTURA	108.422,74	% Período:		50,00%	50,00%								
1.6.	FECHAMENTO OITÕES	7.804,46	% Período:			100,00%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	60.424,61	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 359.023,07				%:	14,02%	51,87%	34,10%							
Período:	Repasso:			-	186.235,23	122.440,43								
	Contrapartida:			50.347,41	-	-								
	Outros:			-	-	-								
Acumulado:	Investimento:			50.347,41	186.235,23	122.440,43	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasso:			14,02%	65,90%	100,00%								
	Contrapartida:			50.347,41	236.582,64	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07
				Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	50.347,41	236.582,64	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07	359.023,07

Sagrada Família
Local

segunda-feira, 11 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU: CREA RS 80.020-D
ART/RRT: