

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
RECAPEAMENTO AVENIDA 2

Nº Transferegov  
0

Nº OPERAÇÃO  
1091625-25

PROponente / Tomador  
MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CJ	1,00	1
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
2.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	=3*1,5
3.	OBRA		-	
3.1.	MOBILIZAÇÃO		-	
3.1.1.	MOBILIZAÇÃO - DMT 100	CJ	1,00	1
3.2.	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-	
3.2.1.	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M2	2.360,35	1 QUADRA E MEIA
3.2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSAO	M²	2.360,35	1 QUADRA E MEIA
3.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995	M³	70,81	1 QUADRA E MEIA
3.2.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSAO	M²	1.547,88	PISTA DE ROLAMENTO DE 1 QUADRA E MEIA
3.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995	M³	46,44	PISTA DE ROLAMENTO DE 1 QUADRA E MEIA
3.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	3.517,41	transporte do CBUQ de Carazinho a Saldanha
3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1.758,70	transporte do CBUQ de Carazinho a Saldanha
3.3.	PASSEIO		-	
3.3.1.	REMOÇÃO DE PISOS EXISTENTES ESPESURA 10CM - SINAPI 104789	M²	69,50	1390,25*2
3.3.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - ORSE - 07324	M²	69,50	1390,25*2
3.4.	DESMOBILIZAÇÃO		-	
3.4.1.	DESMOBILIZAÇÃO - DMT 100	CJ	1,00	1

Agrupador de Eventos		1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		242.529,69	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES		4,50	
MOBILIZAÇÃO		1,00	
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		2.360,35	
PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		2.360,35	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		70,81	
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.547,88	
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		46,44	
PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		3.517,41	
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.758,70	
PASSEIO		69,50	
PASSEIO		69,50	
DESMOBILIZAÇÃO		1,00	

SALDANHA MARINHO/RS  
Local

Quarta-feira, 21 de agosto de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: HERGYA APARECIDA KELLER  
CREA/CAU: RS219768  
ART/RRT: 13158461



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091625-25	Nº Transfergov 01MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO RECAPEAMENTO AVENIDA 2
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01SALDANHA MARINHO/RS
			BDI 1 22,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									242.529,69

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALDANHA MARINHO/RS  
Local

quarta-feira, 21 de agosto de 2024  
Data

Adão Licenar Altemer  
Prefeito Municipal - RS

Responsável Técnico  
Nome: HERGYA APARECIDA KELLER  
CREA/CAU: RS219763  
ART/RRT: 13156461

RECURSO