

Proponente: Jair Agostinho da Luz
CNPJ nº 30.026.628/0001-27
Sede na Rua: Presidente Kennedy, nº 108, Bairro Cristo Rei, Palmitos/SC
Representante legal: Jair Agostinho da Luz CPF nº 065.323.139-39
e RGº 3.125.190
Telefone: (49) 98502-3744
E-mail: jair.agostinhodaluz@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Quant.	Descrição	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	1	Pavimentação em via urbana com calçamento de pedras regulares na Rua Sérgio Perdoncini, conforme projeto de engenharia.	109.611,95	109.611,95

A empresa proponente declara que:

- 1 – O prazo de validade da proposta é 60 (sessenta) dias.
- 2 – A garantia dos serviços e materiais é de 05 (cinco) anos.
- 3 – Os valores e descrições estão de acordo com o edital e seus anexos.

Palmitos/SC, 14 de outubro de 2020.



Jair Agostinho da Luz
CPF nº 065.323.139-39
RG nº 3.125.190
Proprietário

JAIR AGOSTINHO DA LUZ
CNPJ 30.026.628/0001-27
IE 26.017 857-8
Rua Presidente Kennedy, 108,
Bairro Cristo Rei Palmitos SC



Jair Agostinho da Luz

CNPJ sob nº 30.026.628/0001-27

Sede na Rua: Presidente Kennedy, nº 108, Bairro Cristo Rei, Palmitos/SC

Representante legal: Jair Agostinho da Luz CPF nº 065.323.139-39 e RGº 3.125.190

Telefone: (49) 98502-3744 E-mail: jair.agostinhodaluz@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
SANDANHA MARINHO-RS
FOLHA Nº 216

À Prefeitura Municipal de Sandanha Marinho/RS

Objeto: Pavimentação com pedras regulares. Área 1.500,00 m²

Local: Rua Sergio Perdoncini

BDI 27,00%

ORÇAMENTO - PLANILHA DE CUSTOS

co	Cód.	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	S/ BDI	C/ BDI	Valor Total
Serviços Preliminares								
API	74209/1	Placa de obra (BADESUL 1,20x2,40m)	M²	2,88	R\$ 289,45	R\$ 289,45	R\$ 367,60	R\$ 3.338,69
API	72961	Regularização e compactação de superfícies em terra para pavimentação urbana	M²	1500,00	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 1,52	R\$ 1.058,69
Microdrenagem								
API	73932/1	Grade para caixa de lobo, dimensões conforme projeto	M²	R\$ 2,56	R\$ 216,06	R\$ 216,06	R\$ 274,39	R\$ 2.280,00
Calçamento com pedra de basalto regular								
API	72799	Calçamento com pedras regulares compactado e rejuntado, com colchão base pó de pedra (E=10,00 cm)	M²	1500,00	R\$ 51,23	R\$ 51,23	R\$ 65,06	R\$ 702,44
API	94273	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x30 cm (comprimento, base, alatura), para vias urbanas.	M	192,00	R\$ 28,69	R\$ 28,69	R\$ 36,43	R\$ 104.891,46
API	94266	Meio fio moldado no local em trecho curvo, dimensões 100x15x30 cm (comprimento, base, alatura)	M	10,00	R\$ 24,17	R\$ 24,17	R\$ 30,69	R\$ 97.590,00
Serviços complementares								
J		Rampa de acesso a cadeirante	Unid.	2,00	R\$ 267,47	R\$ 267,47	R\$ 339,68	R\$ 679,36
				Totais	R\$ 878,27	R\$ 878,27	R\$ 1.115,37	R\$ 109.611,95

Palmitos/SC, 14 de outubro de 2020.

Jair A. J.

Jair Agostinho da Luz

CPF nº 833.138.349-49 e RGº 3.125.190

Proprietário

Arlei T.

Arlei Todescato

Engenheiro Civil

CREA/SC 250506491-1

ARLEI TODESCATO

Engenheiro Civil

CREA/SC 250506491-1

CPF 833.138.349-49

JAIR AGOSTINHO DA LUZ
CNPJ 30.026.628/0001-27

IE 26.017.857-8

Rua Presidente Kennedy, 108,
Bairro Cristo Rei Palmitos SC

Jair Agostinho da Luz

CNPJ sob nº 30.026.628/0001-27

Sede na Rua: Presidente Kennedy, nº 108, Bairro Cristo Rei, Palmitos/SC

Representante legal: Jair Agostinho da Luz CPF nº 065.323.139-39 e RGº 3.125.190

Telefone: (49) 98502-3744

E-mail: jair.agostinhodaluz@gmail.com

Á Prefeitura Municipal de Sandanha Marinho/RS

Objeto: Pavimentação com pedras regulares. Área 1.500,00 m²

Local: Rua Sergio Perdoncini

BDI 27,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Serviços Pavimentação	%	Valor R\$	1º Mês	2º Mês
Serviços Preliminares					
	Placa de obra	100,00%	R\$ 1.058,69	100,00	
	Regularização e compactação pavimentação urbana	100,00%	R\$ 2.280,00	100,00	
Microdrenagem					
	Grade para caixa boca de lobo	100,00%	R\$ 702,44		100,00
Calçamento basalto					
	Calçamento basalto regul. Compactado e rejuntado	100,00%	R\$ 97.590,00	50,00	50,00
	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto	100,00%	R\$ 6.994,56		100,00
	Meio fio moldado no local	100,00%	R\$ 306,90		100,00
Serviços Complementares					
	Rampa de acesso a cadeirante	100,00%	R\$ 679,36		100,00
	Total geral:	100,00%	R\$ 109.611,95		

Palmitos/SC, 14 de outubro de 2020.

Jair Agostinho da Luz

CPF nº 833.138.349-49 e RG nº 3.125.190

Proprietário

Arlei Todescato
Engenheiro Civil

CREA/SC 250506491-1

ARLEI TODESCATO

Engenheiro Civil

CREA/SC 250506491-1

CPF 833.138.349-49

JAIR AGOSTINHO DA LUZ

CNPJ 30.026.628/0001-27

IE 26.017.857-8

Rua Presidente Kennedy, 108,

Bairro Cristo Rei Palmitos SC

CÁLCULO DO BDI

OBRA: TOMADA DE PREÇO Nº 4/2020
MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS.
VALORES ADOTADOS:

A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	7,17 %
B	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20 %
C	SEGUROS E GARANTIAS	2,02 %
D	{	
	ISS (PMNF)	3,00 %
	PIS	0,65 %
	COFINS	3,00 %
	TOTAL "C" =	6,65 %
E	LUCRO	7,15 %

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$BDI = \left[\frac{(1 + A) \times (1 + B) \times (1 + C) \times (1 + E) - 1,00}{(1 - D)} \right] \times 100$$

CÁLCULO:

$$BDI = \left[\frac{1,185581}{0,9335} - 1,00 \right] \times 100 = 27,00 \%$$

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE : 27,00 %


Os cálculos estão em conformidade ao " ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO "

Palmitos/SC, 14 de outubro de 2020.


Jair Agostinho da Luz
CNPJ 30.026.628/0001-27
IE 26.017.857-8
Rua Presidente Kennedy, 108,
Bairro Cristo Rei Palmitos SC

Jair Agostinho da Luz
CPF nº 833.138.349-49
RGº 3.125.190
Proprietário

Jair Agostinho da Luz
CNPJ 30.026.628/0001-27
IE 26.017.857-8
Rua Presidente Kennedy, 108,
Bairro Cristo Rei Palmitos SC


Arlei Todescato
Engenheiro Civil
CREA/SC 250506491-1

ARLEI TODESCATO
Engenheiro Civil
CREA/SC 250506491-1
CPF 833.138.349-49



RIO GRANDE DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Empresa Optante do SIMPLES NACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA%
GRUPO A			
A	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	31,00%	31,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	Não incide
B2	Feriados	4,25%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	132 Salário	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide
138	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,11%	6,25%
1310	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	Total	44,49%	16,02%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,77%	3,67%
C4	Deposito Rescisao Sem Justa Causa	4,58%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	Total	14,58%	11,24%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,37%	5,90%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%
	Total	16,79%	6,22%
	TOTAL(A+B+C+D)	106,86%	64,48%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Palmitos/SC, 14 de outubro de 2020.

Jair Agostinho da Luz

CNPJ 30.026.628/0001-27

Sócio Proprietário

Arlei Todescato
Engenheiro Civil
CRES IT 250506491-1

ARLEI TODESCATO
Engenheiro Civil

