

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA:

A EMPRESA: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - ME

CNPJ/MF SOB Nº: 47.149.697/0001-20

RUA E Nº: Rua Alcides Neves, nº 300, Casa, Centro

CIDADE E UF: Santa Bárbara do Sul/RS, CEP 98.240-000

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Pedro Antônio Dos Santos Quadros Junior

Nacionalidade: brasileiro

Estado Civil: Solteiro

Profissão: Empresário

Cargo/função exercido: Gerente/Proprietário

CPF: 025.596.690-30

Cédula de Identidade Civil: 6.105.091.711

Domicílio: Rua Alcides Neves, nº 300, Casa, Centro, Santa Bárbara do Sul/RS, CEP 98.240-000.

Fone para contato: (55) 99903-3572

✓

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Pedro Antonio Dos Santos Quadros Junior".

Handwritten mark or signature in blue ink.

Apresentamos nossa proposta para contratação de empresa para troca /adequação da cobertura do hospital municipal Dr. Aderbal Scheneider, com mão de obra e materiais (lote 01) e reforma das calçadas, da mesma forma, com o fornecimento de materiais e mão de obra (lote 02), conforme especificações no memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos.

LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MARCA	VALOR TOTAL
1	Troca/Adequação da cobertura do Hospital Municipal a ser executada, prestação de serviço, Contratação de Empresa (Materiais e Mão de Obra), proposta por lote.	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - ME	R\$ 272.248,00
2	Reforma das calçadas com o fornecimento de materiais e mão de obra, proposta por lote.	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - ME	75.702,60

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 347.950,60 (Trezentos e quarenta e sete mil e novecentos e cinquenta reais e sessenta centavos).

1. **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

Em nosso preço estão inclusas todas as despesas que influam custos, tais como: transporte, seguro, tributos, (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

Salto do Jacuí/RS, 16 de abril de 2024.

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
QUADROS JUNIOR:47149697000120

Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
QUADROS JUNIOR:47149697000120
Dados: 2024.04.16 11:57:23 -03'00'

PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR – ME
CNPJ nº 47.149.697/0001-20
RESPONSÁVEL LEGAL
Pedro Antônio Dos Santos Quadros Junior
CPF: 025.596.690-30

Documento assinado digitalmente
gov.br GLEISER MAURICIO FINATTO
Data: 16/04/2024 11:44:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GLEISER MAURICIO FINATTO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Responsável Técnico
RS219413

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA		TROCA DA COBERTURA E CALÇADA DO HOSPITAL ADERBAL SCHEIDER	ÁREA	1.276,91 m ²					
LOCAL		Rua Passo Real, nº 09, Salto do Jacuí/RS	BDI	26,2 %					
PLANILHA ATUALIZADA DE MÃO DE OBRA									
QUANTIDADES LICITADAS									
Código Sinapi	Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total s/ BDI	Preço Unit+BDI		Preço Total c/ BDI
						16.890,20			21.315,43
1		RETIRADAS							
97649	1.1	Retirada da Cobertura Existente	m ²	1213,45	4,14	5.023,68	1,08	5,22	6.339,89
97642	1.2	Retirada da Calha Existente	m ²	36,34	3,14	114,11	0,82	3,96	144,00
97650	1.3	Retirada da Trama de Madeira	m ²	689,57	7,11	4.902,84	1,86	8,97	6.187,39
90441	1.4	Aberturas de furos para passagem dos tubos de queda pluviais	uni	44	150,95	6.641,80	39,55	190,50	8.381,95
97633	1.5	Remoção de piso de concreto - calçada	m ²	9,5	21,87	207,77	5,73	27,60	262,20
						59.695,18			75.335,32
2		CALÇADA							
94964	2.1	CONCRETO 25 MPA - 5cm - 209,29m ²	m ²	10,46	486,05	5.084,08	127,35	613,40	6.416,11
94965	2.2	CONCRETO 25 MPA - 10cm - 92,70m ²	m ²	9,27	487,05	4.514,95	127,61	614,66	5.697,87
92265	2.3	FORMA EM CHAPA RESINADA	m ²	19,71	151,42	2.984,49	39,67	191,09	3.766,42
103001	2.4	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES 0,15 x 1 M	unid	1	237,56	237,56	62,24	299,80	299,80
89449	2.5	TUBO PVC 50mm	m	5	15	75,00	3,93	18,93	94,65
87263	2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PORCELANATO 60x60 ANTIDERRAPANTE	m ²	312,87	136,8	42.800,62	35,84	172,64	54.014,38
21141	2.7	MALHA SOLDADA 4,2mm, 15x15cm	m ²	312,87	12,78	3.998,48	3,35	16,13	5.046,08
						95.542,91			120.575,16
3		COBERTURA							
92543	3.1	Trama de Madeira	m ²	689,57	15,92	10.977,95	4,17	20,09	13.854,18
94213	3.2	telha TP40 (instalada conforme plantas e memoriais)	m ²	1213,45	67,12	81.446,76	17,59	84,71	102.785,82
94223	3.3	Cumeeira TP40 (instalada conforme plantas e memoriais)	m	36,5	85,43	3.118,20	22,38	107,81	3.935,16
						83.124,13			93.745,92
4		ACABAMENTOS							

W

DL

D. Lima

94231	4.1	Rufo Pingadeira/Recobrimento de laje (instalada conforme plantas e memoriais)	m	36,6	58,4	10.977,95	15,30	73,70	2.697,45
94231	4.2	Algeroz/Rufo Pingadeira (instalada conforme plantas e memoriais)	m	713,9	58,4	41.691,76	15,30	73,70	52.615,00
94228	4.3	Calha de beiral (instalada conforme plantas e memoriais)	m	106,65	98,71	10.527,42	25,86	124,57	13.285,61
94229	4.4	Calha Central (instalada conforme plantas e memoriais)	m	104,09	191,44	19.926,99	50,16	241,60	25.147,86
						27.845,59			35.141,13
5		TUBULAÇÃO							
90694	5.1	Tubo Ø 100mm (instalado conforme plantas e memoriais)	m	456,2	49,53	22.595,59	12,98	62,51	28.515,63
89529	5.2	Joelho 90° - Ø 100mm	uni	120	35	4.200,00	9,17	44,17	5.300,40
89531	5.3	Joelho 45° - Ø 100mm	uni	30	35	1.050,00	9,17	44,17	1.325,10
						1.456,14			1.837,65
6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
99814	6.1	LIMPEZA DA OBRA	m²	1213,45	1,2	1.456,14	0,31	1,51	1.837,65
TOTAL						284.554,14			347.950,60

Salto do Jacuí/RS, 16 de abril de 2024.

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
QUADROS JUNIOR:47149697000120

Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO
DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:47149697000120
Data: 2024.04.16 11:56:14 -03'00'

PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR – ME
CNPJ nº 47.149.697/0001-20

RESPONSÁVEL LEGAL

Pedro Antônio Dos Santos Quadros Junior

CPF: 025.596.690-30

Documento assinado digitalmente

gov.br

GLEISER MAURICIO FINATTO
Data: 16/04/2024 11:44:56 -03'00'
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GLEISER MAURICIO FINATTO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Responsável Técnico

RS219413

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI															
OB	TROCA DA COBERTURA E CALÇADA DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER										ÁREA	1.276,91	m²		
RA	Rua Passo Real, nº 09, Salto do Jacuí/RS														
LO	CRONOGRAMA														
CA															
Item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês			
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.		
1	RETIRADAS	21.315,43	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%	0%	100%	0%	100%	
2	CALÇADA	75.335,32	0%	0%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%	0%	100%	
3	COBERTURA	120.575,16	10%	10%	25%	35%	25%	60%	25%	85%	15%	100%	0%	100%	
4	ACABAMENTOS	93.745,92	10%	10%	25%	35%	20%	55%	15%	70%	15%	85%	15%	100%	
5	TUBULAÇÃO	35.141,13	10%	10%	25%	35%	20%	55%	15%	70%	15%	85%	15%	100%	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.837,65	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	75%	100%	
TOTAL (%)			9%	9%	25%	33%	23%	56%	21%	77%	16%	94%	6%	100%	
Período		R\$		R\$	31.315,55	R\$	86.987,65	R\$	80.028,64	R\$	73.069,63	R\$	55.672,10	R\$	20.877,04
Acumulado		R\$		R\$	31.315,55	R\$	114.823,70	R\$	194.852,34	R\$	267.921,96	R\$	327.073,56	R\$	347.950,60

Salto do Jacuí/RS, 16 de abril de 2024.

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:47149697000120
 QUADROS JUNIOR:47149697000120 Data: 2024.04.16 11:58:12 -03'00'

PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR – ME
 CNPJ nº 47.149.697/0001-20
 RESPONSÁVEL LEGAL

Pedro Antônio Dos Santos Quadros Junior

CPF: 025.596.690-30

Documento assinado digitalmente



GLEISER MAURICIO FINATTO
 Data: 16/04/2024 11:44:56 -0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

GLEISER MAURICIO FINATTO
 Título: ENGENHEIRO CIVIL
 Responsável Técnico
 RS219413



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR 004/2024	PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ	TOMADOR PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
----------------------	--	--

OBJETO

Contratação de empresa para troca /adequação da cobertura do hospital municipal Dr. Aderbal Scheneider, com mão de obra e materiais (lote 01) e reforma das calçadas, da mesma forma, com o fornecimento de materiais e mão de obra (lote 02), conforme especificações no memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção e Reforma de Edifícios	DESONERAÇÃO Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,50%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,69%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,52%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,80%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	2,26%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	11,28%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração	BDI PAD	26,20%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Salto do Jacuí/RS

16 de abril de 2024.

Local

Data



Documento assinado digitalmente
GLEISER MAURICIO FINATTO
Data: 16/04/2024 11:44:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
QUADROS JUNIOR:47149697000120

Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:47149697000120
Dados: 2024.04.16 11:55:15 -03'00'

PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR – ME
CNPJ nº 47.149.697/0001-20
RESPONSÁVEL LEGAL
Pedro Antônio Dos Santos Quadros Junior
025.596.690-30

GLEISER MAURICIO FINATTO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Responsável Técnico
RS219413

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ/RS

DATA: 16/04/2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024

EMPRESA: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR – ME

Encargos Sociais

ENCARGOS SOCIAIS			
CÓDIGO A	DESCRIÇÃO GRUPO A	HORISTA	MENSALISTA
		20,00%	20,00%
A1	INSS	1,50%	1,50%
A2	SESI	1,00%	1,00%
A3	SENAI	0,20%	0,20%
A4	INCRA	0,60%	0,60%
A5	SEBRAE	2,50%	2,50%
A6	Salário Educação	3,00%	3,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	8,00%	8,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	36,80%	36,80%
	TOTAL GRUPO A		
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	não incide
B2	Feridos	4,24%	não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
7030	Dias de Chuvas	1,55%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL GRUPO A	47,00%	17,70%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas+1/3	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL GRUPO A	11,26%	8,56%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B Reincidência de A sobre Aviso Prévio	17,30%	6,51%
D2	Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso	0,41%	0,31%
	Prévio Indenizado	17,71%	6,82%
	TOTAL GRUPO A	112,77%	69,88%
	TOTAL		

Salto do Jacuí/RS, 16 de abril de 2024.

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS
QUADROS JUNIOR:47149697000120

Assinado de forma digital por PEDRO ANTONIO
DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:47149697000120
Dados: 2024.04.15 15:12:36 -03'00'

PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR – ME
CNPJ nº 47.149.697/0001-20
RESPONSÁVEL LEGAL
PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR
CPF: 025.596.690-30

Documento assinado digitalmente

gov.br

GLEISER MAURICIO FINATTO
Data: 15/04/2024 14:29:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GLEISER MAURICIO FINATTO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Responsável Técnico RS219413

[Handwritten signatures]



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

INÍCIO

TERMOS DE USO

F.A.Q.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado

Data de verificação

16/04/2024 15:01:13

UTC

Versão do software

2.11rc5

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo

1_-
Proposta%28assinar%29_a
ssinado (1).pdf

Resumo SHA256 do arquivo

33b54c00bb1de04d203b861fa
b70af899a9f747fcd8b3290ca
af8ef4bbd5052f

Tipo do arquivo

PDF

Quantidade de assinaturas

2

▼ BR Assinatura por CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura

Destacada

Status da assinatura

Aprovado

Caminho de certificação

Aprovado

Estrutura da assinatura

Conformidade
com o padrão (ISO
32000).

Cifra assimétrica

Aprovada

Resumo criptográfico

Correto

Data da assinatura

16/04/2024

14:44:56 UTC

Status dos atributos

Aprovados

▶ Informações do assinante

AVALIE ESTE
SERVIÇO

▶ Caminho de certificação

EXPANDIR
ELEMENTOS

[Handwritten signature]

▼ BR Assinatura por CN=PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:47149697000120, OU=presencial, OU=01579286000174, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=SANTA BARBARA DO SUL, ST=RS, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	16/04/2024 14:57:23 UTC
Status dos atributos	Aprovados

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos



ITI

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado

Data de verificação	16/04/2024 15:01:31 UTC
Versão do software	2.11rc5

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo	2_- _Po_%28Assinar%29_assinado (1).pdf
Resumo SHA256 do arquivo	9acd5db0237a75338b90dd13270bbc89429856844e419c2f666ab5c2cb95fac8
Tipo do arquivo	PDF
Quantidade de assinaturas	2

▼ BR Assinatura por CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	16/04/2024 14:44:56 UTC
Status dos atributos	Aprovados

Handwritten signature: GLEISER MAURICIO FINATTO

Handwritten initials: MF

▶ Informações do assinante

AVALIE ESTE SERVIÇO

▶ Caminho de certificação

EXPANDIR ELEMENTOS

▼ BR Assinatura por CN=PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:47149697000120, OU=presencial, OU=01579286000174, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=SANTA BARBARA DO SUL, ST=RS, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	16/04/2024 14:56:14 UTC
Status dos atributos	Aprovados

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos



**ITI**Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

INÍCIO

TERMOS DE USO

F.A.Q.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado

Data de verificação	16/04/2024 15:01:40 UTC
Versão do software	2.11rc5

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo	4 - _BDI_%28assinar%29_assina do (2).pdf
Resumo SHA256 do arquivo	0e1d9db4e219225db2cf06c76 0a8245da1e0c7ed3c5332e535 b314e8e4be3184
Tipo do arquivo	PDF
Quantidade de assinaturas	2

▼ BR Assinatura por CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	16/04/2024 14:44:56 UTC
Status dos atributos	Aprovados

▶ Informações do assinante

AVALIE ESTE
SERVIÇO

▶ Caminho de certificação

EXPANDIR
ELEMENTOS

▼ BR Assinatura por CN=PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:47149697000120, OU=presencial, OU=01579286000174, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=SANTA BARBARA DO SUL, ST=RS, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	16/04/2024 14:55:15 UTC
Status dos atributos	Aprovados

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos



**ITI**Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

INÍCIO

TERMOS DE USO

F.A.Q.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado

Data de verificação	15/04/2024 18:16:27 UTC
Versão do software	2.11rc5

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo	Propostas_e_Planilhas ASSINADAS.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	ccb01b066d9abafc92c0fccea 0f33007db9c0c0849cb09bb1b d18d76efa0874d
Tipo do arquivo	PDF
Quantidade de assinaturas	10

▼ BR Assinatura por CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	15/04/2024 17:29:50 UTC
Status dos atributos	Aprovados

▶ Informações do assinante

AVALIE ESTE
SERVIÇO

▶ Caminho de certificação

EXPANDIR
ELEMENTOS

▶ Atributos

▼ BR Assinatura por CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	15/04/2024 17:30:55 UTC
Status dos atributos	Aprovados

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ BR Assinatura por CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	15/04/2024 17:31:53 UTC
Status dos atributos	Aprovados

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ BR Assinatura por CN=GLEISER MAURICIO FINATTO



▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	15/04/2024
Status dos atributos	17:33:10 UTC
	Aprovados

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ BR Assinatura por CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	15/04/2024
Status dos atributos	17:34:47 UTC
	Aprovados

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ BR Assinatura por CN=PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:47149697000120, OU=presencial, OU=01579286000174, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=Secretaria



**ITI**Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

INÍCIO

TERMOS DE USO

F.A.Q.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado

Data de verificação	16/04/2024 15:02:08 UTC
Versão do software	2.11rc5

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo	3_- _CCF_%28Assinar%29_assina do (1).pdf
Resumo SHA256 do arquivo	fcf22b4f86ebacdd38215602a 68023d7281a391ae5549c2ef7 b6f1086742ec49
Tipo do arquivo	PDF
Quantidade de assinaturas	2

▼ BR Assinatura por CN=GLEISER MAURICIO FINATTO

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	16/04/2024 14:44:56 UTC
Status dos atributos	Aprovados

▶ Informações do assinante

AVALIE ESTE
SERVIÇO

▶ Caminho de certificação

EXPANDIR
ELEMENTOS

▼ BR Assinatura por CN=PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR:47149697000120, OU=presencial, OU=01579286000174, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=SANTA BARBARA DO SUL, ST=RS, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	16/04/2024 14:58:12 UTC
Status dos atributos	Aprovados

▶ Informações do assinante

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

