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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

REVITALIZAÇÃO PARCIAL DA CAPELA BOM JESUS 
 
 
 
Apresentação Geral 
 
 O presente memorial vem especificar materiais e métodos construtivos a serem aplicados na 
execução da revitalização parcial da Capela Bom Jesus. 
 
 
  
Considerações Gerais 
 
 A contratada irá efetuar os serviços de acordo com as normas vigentes, e seguirá o projeto tal e 
qual, sendo que quaisquer alterações no projeto original deverão ser oficializadas com termo de 
concordância entre as duas partes. 
 Em caso de dúvidas no decorrer da obra quanto à interpretação ou de execução dos serviços, a 
fiscalização deverá ser consultada antes da execução com prazo mínimo de 7 dias. 
 Como trata-se de uma reforma de obra, a contratada ficará responsável pela manutenção e pela 
integridade das partes da edificação que não receberão os serviços de reparos, como também ficará 
responsável de reparar sem ônus para a contratada caso haja alguma avaria na edificação enquanto do 
andamento da mesma. 
 Toda etapa a ser executada deverá ser comunicada com antecedência à fiscalização, para que se 
tenha acompanhamento na execução. Caso não se faça a comunicação, e a execução não seja 
satisfatória, a fiscalização reserva-se ao direito de solicitar que se refaça o serviço. 
 Todos os detalhes necessários para a execução dos serviços contratados constantes nas plantas, 
mas não especificados serão considerados como fazendo parte do projeto. 
 A contratada deverá providenciar todos os documentos necessários ao início da obra, alvarás, 
licenças, ART/RRT, devendo permanecer uma cópia na obra.  
 Os serviços de limpeza e retirada dos entulhos resultados dos desmanches são de 
responsabilidade da Contratada. 
 
 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 
 
 
SUBTITUIÇÃO e RETIRADA: 
 

As paredes demarcadas em projeto deverão ser retiraras, com devido cuidado, utilizando de 
equipamentos de corte para minimizar os riscos de trincas ou rachaduras nas áreas onde não passarão 
por qualquer intervenção. 

Os caibros de suporte que estiverem comprometidos serão substituídos por peças novas de 
mesmo tamanho. 



Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ 

 
2 

                                                                                                                                 CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA 

“ESPORTE É VIDA” 

Rua Hermogênio Cursino dos Santos, nº 342, Bairro Menino Deus, Salto do Jacuí - RS - CEP: 99440-000 – (55) 3327-1400  

As vigas de madeira existentes sob algeroz deverão ser substituídas devido alto grau de 
decomposição, anteriormente deverá ser retirada a capa de algeroz que recobre estas vigas, devendo ser 
guardada de maneira adequada para ser recolocada no mesmo local.  

 
 

LIMPEZA E PREPARAÇÃO; 
 

Todas as paredes de madeira deverão passar por processo de lixamento para retirar a pintura 
existente e preparação da madeira das peças novas. 

Após a aplicação do fundo preparados para madeira, mas mesmas deverão passar por novo 
lixamento para obter uma superfície lisa e sem saliências ou reentrâncias, para posterior pintura final. 

Os espelhos do beiral bem como o forro do beiral deverão passar por lixamento e limpeza para 
posterior pintura. 

A porta principal deverá passar pelo processo de lixamento para posterior pintura aproximando do 
acabamento original.  

As calçadas de pedra natural deverão passar por limpeza (pesada) para restaurar textura natural 
do material. 

Os elementos em concreto passarão por lixamento e limpeza para posterior pintura. 
As capas de algeroz deverão paras por lixamento e limpeza para posterior pintura. 

 
 
FECHAMENTO: 
 

As paredes novas em madeira de encaixe tipo macho e fêmea, deverá obedecer a mesma 
paginação e dimensão das paredes existente, de acordo com projeto. Fixadas com pregos nos caibros 
existentes ou os caibros que passaram por substituição. 
 As capas tipo algeroz retiradas anteriormente deverão ser colocas novamente em seus devidos 
lugares, devendo ter cuidado de usar cola tipo PU nas emendas e sobre os parafusos evitando a 
infiltração até as partes de madeira. 
 
 
PINTURA: 
 

Sobre as partes de madeira expostas deverão passar pelo processe de pintura iniciando com 
fundo preparador para madeira, lixamento, e finalização com tinta esmalta sintético com no mínimo 2 
demãos ou até ter um perfeito acabamento. 

As partes de madeira que não ficarão expostas passarão por tratamento anti cupim e antifúngico.  
A porta passará pelo processo de pintura com verniz stain, de acordo com projeto, e os outros 

elementos devem passar pelo mesmo procedimento das demais paredes de madeira. 
As partes metálicas após o processo de lixamento e limpeza, deverá ter pelo menos 1 demão de 

zarcão e posteriormente 2 demãos de tinta tipo esmalte sintético. 
Os elementos em concreto após a limpeza deverão ter 1 demão de selador acrílica e 

posteriormente no mínimo 2 demãos de tinta acrílica ou atue ter um perfeito cobrimento. 
 

PAVIMENTAÇÃO: 
 
Será retirado o revestimento em pedra natural na escadaria, onde estiverem apresentando 

problemas de fixação ou rebaixo do piso, onde o mesmo deverá ser reparado conforme o restante da 
escadaria. 

Toda a escadaria e as calçadas deverão passar pelo processa de limpeza da superfície. 
 
 
RECEBIMENTO DA OBRA 
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 Para o devido recebimento da obra deverão se feitos testes em todas as instalações. Após a 
conclusão da obra a mesma deverá ser limpa e livre de qualquer entulho, isto é, em perfeitas condições 
de uso, habitabilidade e segurança, para então encaminhar a baixa da ART e lavratura de termo de 
entrega da obra. 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Todo e qualquer serviço deverá ser executado conforme projeto e memorial próprio, não sendo 
permitida a alteração sem autorização escrita do responsável técnico, sob pena do proprietário ou o 
construtor arcarem com as consequências e responsabilidade pelo que porventura vier a ocorrer. 

A responsabilidade com material, equipamento, pessoal de obra, assim como as leis sociais, 
encargos trabalhistas, seguros, impostos, serão inteiramente da EMPRESA CONTRATADA (que 
executar a obra), cabendo tão somente aos RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, a condução técnica da obra. 

 
 
 

Salto do Jacuí / RS, maio de 2024. 
 
 
 
 

 
____________________________________ 

FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI 
Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8 

 
 
 

_____________________________________________ 
RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES  

Prefeito Municipal 
 
 

_____________________________________________ 
MARIODETE BOENO PINTO 

Secretaria da Educação 
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Código 

Sinapi
Item Discriminação Unid. Qtde.

Preço 

Unitário 

(R$)

Preço 

Unit+BDI 

(R$)

Preço Tota l  (R$)

1 SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS 1.700,16

97640 1.1 REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA - 0,20 X 0,15 m m 3,00 2,22 2,82 8,46

97643 1.2 REMOÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA - (macho e femea) m² 24,75 21,15 26,88 665,32

104803 1.3 RETIRADA DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 (armazenar p/ recolocar) m 6,00 3,91 4,97 29,82

97640 1.4 REMOÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA m 32,00 2,22 2,82 90,29

97635 1.5 RETIRADA DE PISO EM BASALTO m² 10,65 13,15 16,71 178,00

102234 1.6 APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-CUPIM E ANTIFUNGICO m² 28,75 19,93 25,33 728,27

2 FECHAMENTO E ESTRUTURA 15.565,92

96369 2.1 EXECUÇÃO DE PARADE DE MADEIRA C/ ACABAMENTOS m² 24,75 24,23 30,80 762,21

mercado local 2.2 MADEIRA MACHO/FEMEA - TIPO GRAPIA (nas dimensões existentes) m² 24,75 390,00 495,69 12.268,33

96374 2.3 EXECUÇÃO DE PILAR MADEIRA - 0,20 X 0,15 m (material e mão de obra) m 3,00 29,35 37,30 111,91

100327 2.4 RECOLOCAÇÃO DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 m (existente) m² 1,89 6,40 8,13 15,37

96365 2.5 SUBSTITUIÇÃO DOS ESPELHOS DA COBERTURA m² 5,95 160,58 204,10 1.214,38

96374 2.6 SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA - 0,10 X 0,06 m m 32,00 29,35 37,30 1.193,72

3 PINTURA e PREPARAÇÃO 7.586,51

PORTA PRINCIPAL

102193 3.1 LIXAMENTO DE PORTA PARA ALICAÇÃO DE TINTA OU VERNIZ (int. e ext.) m² 31,06 12,83 16,31 506,49

102213 3.2 PINTURA DE PORTA VERNIZ (internamente e externemente) m² 15,30 18,75 23,83 364,62

102197 3.3 PINTURA FUNDO NIVELADORPARA MADEIRA, (int. e ext.) m² 15,76 31,10 39,53 622,96

102193 3.4 LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR m² 15,76 12,83 16,31 257,00

102227 3.5 PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS m² 15,76 15,91 20,22 318,69

PAREDE, FORRO e ESPELHO

102193 3.6 LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃODE FUNDO PARA MADEIRA m² 49,90 12,83 16,31 813,72

102197 3.7 PINTURA FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA m² 49,90 31,10 39,53 1.972,45

102193 3.8 LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR m² 49,90 12,83 16,31 813,72

102227 3.9 PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS m² 49,90 15,91 20,22 1.009,06

ELEMENTOS DE CONCRETO

102488 3.10 LIXAMENTO E LIMPEZA DE CONCRETO m² 18,31 2,93 3,72 68,19

88485 3.11 PINTURA DE FUNDO SELADOR ACRILICO m² 18,31 4,17 5,30 97,04

88489 3.12 PINTURA EM TINTA PREMIUM m² 18,31 11,57 14,71 269,26

ELEMENTOS METÁLICOS

100717 3.13 LIXAMENTOS DE ALGEROZ METALICOS m² 3,23 1,27 1,61 5,21

100719 3.14 PINTURA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 2 DEMÃOS m² 6,45 10,90 13,85 89,36

100745 3.15 PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO  2 DEMÃOS m² 6,45 46,20 58,72 378,75

4 PAVIMENTAÇÃO 5.041,48

94319 4.1 ATERRO m³ 4,78 73,28 93,14 445,20

101166 4.2 EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO m² 3,67 502,51 638,69 2.343,99

87704 4.3 CONTRAPISO m² 10,65 136,24 173,16 1.844,17

101867 4.4 REASSENTAMENTO DE PEDRA BASALTO m² 10,65 30,15 38,32 408,11

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.078,37

99805 5.1 LIMPEZA DE PISO DE PEDRA (escadaria piso e espelho) m² 209,18 9,15 11,63 2.432,69

99805 5.2 LIMPEZA DE PEDRAS ( embasamento) m² 14,37 9,15 11,63 167,12

99814 5.3 LIMPEZA DA OBRA m² 209,18 1,80 2,29 478,56

TOTAL 32.972,44

PLANILHA ATUALIZADA
QUANTIDADES LICITADAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI 

Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8 
 

___________________________________________ 
RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES  

Prefeito Municipal 
 

_____________________________________________ 
MARIODETE BOENO PINTO 

Secretaria da Educação 
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OBRA ÁREA 0,00

LOCAL

no mês acum. no mês acum. no mês acum. no mês acum.

1 SERVIÇOES PRELIMINARES E GERAIS 1.700,16 80% 80% 20% 100% 100% 100%

2 FECHAMENTO E ESTRUTURA 15.565,92 20% 20% 60% 80% 20% 100% 100%

3 PINTURA e PREPARAÇÃO 7.586,51 0% 0% 0% 100% 100% 100%

4 PAVIMENTAÇÃO 5.041,48 0% 0% 0% 30% 30% 70% 100%

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.078,37 0% 0% 0% 0% 100% 100%

14% 14% 29% 43% 37% 80% 20% 100%

Período

Acumulado 32.972,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ
REVITALIZAÇÃO DE FACHADA DA CAPELA BOM JESUS

AV. CENTRAL JACUI

CRONOGRAMA

item valor
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

TOTAL (%)

4.473,31R$                                                    9.679,59R$                                                   12.212,14R$                                                   6.607,40R$                                                   

4.473,31R$                                                    14.152,90R$                                                  26.365,04R$                                                32.972,44R$                                                 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI 

Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8 
 

___________________________________________ 
RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES  

Prefeito Municipal 
 

_____________________________________________ 
MARIODETE BOENO PINTO 

Secretaria da Educação 

 


