
	

	PROPRIETÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

	OBRA - RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO

	LOCAL - CAPÃO BONITO - ARROIO SÃO FELIPE - SALTO DO JACUÍ/RS
	ÁREA A CONSTRUIR = 112,23 m²

	PLANILHA ORÇAMENTO

	ITEM
	SINAPI
	SERVICOS
	QTD
	UNID
	MATERIAL (C/BDI)
	MÃO DE OBRA (C/BDI)
	TOTAL C/BDI
24,00%

	
	
	
	
	
	UNIT
	TOTAL
	UNIT
	TOTAL
	

	1.
	
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	1.1
	
	SERVIÇOS TÉCNICOS

	1.1.0.1
	2.708
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)
	45,00
	H
	-
	-
	156,12
	7.025,40
	7.025,40

	TOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
	-
	
	7.025,40
	7.025,40

	1.2
	
	SERVIÇOS INICIAIS

	
1.2.0.1
	
10.775
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
	
3,00
	
mês
	
1.236,87
	
3.710,61
	
-
	
-
	
3.710,61

	
1.2.0.2
	
10.776
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA DEPÓSITO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)
	
3,00
	
mês
	
966,30
	
2.898,90
	
-
	
-
	
2.898,90

	1.2.0.3
	93.421
	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016P
	100,00
	CHP
	98,26
	9.826,00
	-
	-
	9.826,00

	1.2.0.4
	99.059
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2,0M - 2 UTILIZAÇÕES - AF 02/2018
	47,00
	m
	34,00
	1.598,00
	35,00
	1.645,00
	3.243,00

	1.2.05
	MOB 01
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
	1,00
	unid
	4.500,00
	4.500,00
	500,00
	500,00
	5.000,00

	TOTAL DE SERVIÇOS INICIAIS
	22.533,51
	
	2.145,00
	24.678,51

	1.3
	
	DEMOLIÇÕES

	1.3.0.1
	92.966
	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015
	-
	CHP
	45,00
	-
	-
	-
	-

	1.3.0.1
	97.627
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	-
	m³
	133,00
	-
	-
	-
	-

	1.3.0.1
	100.947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	-
	TxKm
	2,80
	-
	-
	-
	-

	
1.3.0.1
	
100.948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	
-
	
TxKm
	
1,10
	
-
	
-
	
-
	
-

	1.3.0.1
	100.945
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	-
	TxKm
	3,50
	-
	-
	-
	-

	TOTAL DE DEMOLIÇÕES
	-
	
	-
	-

	1.4
	
	OBRAS DE TERRA

	
1.4.01
	
101.120
	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3).
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	
-
	
m³
	
9,24
	
-
	
-
	
-
	
-




	1.4.0.2
	100.947
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	-
	TxKM
	3,14
	-
	-
	-
	-

	1.4.0.3
	93.595
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	-
	TxKM
	2,35
	-
	-
	-
	-

	TOTAL DE OBRAS DE TERRA
	-
	
	-
	-

	2.
	
	INFRA-ESTRUTURA

	2.1
	
	VIGAS DE FUNDAÇÃO - SAPATAS

	
2.1.0.1
	
102.335
	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
	
-
	
m³
	
260,38
	
-
	
-
	
-
	
-

	
2.1.0.2
	
102.360
	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/ DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
	
-
	
m
	
33,47
	
-
	
-
	
-
	
-

	2.1.0.3
	92.966
	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015
	50,00
	CHP
	43,20
	2.160,00
	-
	-
	2.160,00

	
2.1.0.4
	
93.962
	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016
	
106,00
	
m
	
R$ 299,71
	
31.769,26
	
R$	-
	
-
	
31.769,26

	2.1.05
	COMP07
	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO
	12,49
	m³
	1.361,97
	17.011,01
	200,00
	2.498,00
	19.509,01

	
2.1.0.6
	
94.965
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	
12,49
	
m³
	
614,13
	
7.670,48
	
-
	
-
	
7.670,48

	2.1.0.7
	103.670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	12,49
	m³
	-
	-
	365,11
	4.560,22
	4.560,22

	
2.1.0.8
	
93.590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	
874,30
	
m³/Km
	
1,24
	
1.084,13
	
-
	
-
	
1.084,13

	2.1.0.9
	93.588
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	374,70
	m³/Km
	3,98
	1.491,31
	-
	-
	1.491,31

	
2.1.0.10
	
100.945
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	
899,28
	
ton/Km
	
3,55
	
3.192,44
	
-
	
-
	
3.192,44

	TOTAL DE INFRA-ESTRUTURA
	64.378,63
	
	7.058,22
	71.436,85

	3.
	
	MESOESTRUTURA

	3.1
	
	PILARES REFORÇO

	3.1.0.1
	92.264
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	26,80
	m²
	203,18
	5.445,22
	140,00
	3.752,00
	9.197,22

	
3.0.1.2
	
92.447
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
26,80
	
m²
	
147,06
	
3.941,21
	
60,00
	
1.608,00
	
5.549,21

	3.1.0.3
	COMP07
	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO
	13,27
	unid
	1.361,97
	18.073,34
	200,00
	2.654,00
	20.727,34

	
3.1.0.4
	
94.965
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	
13,27
	
m³
	
614,13
	
8.149,51
	
-
	
-
	
8.149,51

	3.1.0.54
	103.670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	13,27
	m³
	-
	-
	365,11
	4.845,01
	4.845,01




	
3.1.0.6
	
93.590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
	
928,90
	
m³xKm
	
1,24
	
1.151,84
	
-
	
-
	
1.151,84

	3.1.0.7
	93.588
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	398,10
	m³xKm
	3,98
	1.584,44
	-
	-
	1.584,44

	
3.1.0.8
	
100.945
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	
955,44
	
tXkm
	
3,55
	
3.391,81
	
-
	
-
	
3.391,81

	TOTAL DE PILARES
	41.737,37
	
	12.859,01
	54.596,37

	3.2
	
	CORTINAS

	3.2.0.1
	92.264
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	123,34
	m²
	203,18
	25.060,22
	140,00
	17.267,60
	42.327,82

	
3.2.0.2
	
92.447
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
123,34
	
m²
	
147,06
	
18.138,38
	
60,00
	
7.400,40
	
25.538,78

	3.2.0.3
	COMP07
	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO
	23,91
	unid
	1.361,97
	32.564,70
	200,00
	4.782,00
	37.346,70

	
3.2.0.4
	
94.965
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	
23,91
	
m³
	
614,13
	
14.683,85
	
-
	
-
	
14.683,85

	3.2.0.5
	103.670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	23,91
	m³
	-
	-
	365,11
	8.729,78
	8.729,78

	
3.2.0.6
	
93.590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	
1.673,70
	
m³xKm
	
1,24
	
2.075,39
	
-
	
-
	
2.075,39

	3.2.0.7
	93.588
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	717,30
	m³xKm
	3,98
	2.854,85
	-
	-
	2.854,85

	
3.2.0.8
	
100.945
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	
1.721,52
	
TXkm
	
3,55
	
6.111,40
	
-
	
-
	
6.111,40

	TOTAL DE CORTINAS
	101.488,79
	
	38.179,78
	139.668,57

	4.
	
	SUPERESTRUTURA EM PRÉMOLDADOS E CONCRETO ARMADO

	4.1
	
	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO

	4.1.1
	
	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO

	4.1.1.1
	COMP11
	LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,70
	87,00
	m
	1.405,88
	122.311,56
	110,00
	9.570,00
	131.881,56

	
4.1.1.2
	
93.287
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
	
60,00
	
CHP
	
434,70
	
26.082,00
	
-
	
-
	
26.082,00

	
4.1.1.3
	
100.948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2
	
3.915,00
	
TxKm
	
1,10
	
4.306,50
	
-
	
-
	
4.306,50

	4.1.1.4
	100.945
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	783,00
	TxKm
	3,50
	2.740,50
	-
	-
	2.740,50

	TOTAL DE LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADO
	155.440,56
	
	9.570,00
	165.010,56

	4.1.2
	
	PLACAS TRELIÇADAS PRÉMOLDADAS PARA PONTE

	4.1.2.1
	COMP02
	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE
	112,23
	m²
	200,93
	22.550,37
	74,00
	8.305,02
	30.855,39




	
4.1.2.2
	
100.948
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2
	
8.486,00
	
TxKm
	
1,10
	
9.334,60
	
-
	
-
	
9.334,60

	4.1.2.3
	100.945
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	315,00
	TXkm
	3,53
	1.111,95
	-
	-
	1.111,95

	TOTAL DE PLACAS TRELIÇADAS PRÉMOLDADAS PARA PONTE
	32.996,92
	
	8.305,02
	41.301,94

	4.2
	
	LAJE DE CAPEAMENTO

	4.2.0.1
	92.268
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	11,92
	m²
	112,16
	1.336,95
	50,00
	596,00
	1.932,95

	4.2.0.2
	92.482
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
	11,92
	m²
	200,01
	2.384,12
	110,00
	1.311,20
	3.695,32

	4.2.0.3
	COMP07
	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO
	19,64
	unid
	1.361,97
	26.749,09
	200,00
	3.928,00
	30.677,09

	
4.2.0.4
	
94.966
	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	
19,64
	
m³
	
637,12
	
12.513,04
	
-
	
-
	
12.513,04

	4.2.0.5
	103.670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	19,64
	m³
	-
	-
	365,11
	7.170,76
	7.170,76

	
4.2.0.6
	
93.590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	
1.347,80
	
m³xKm
	
1,24
	
1.671,27
	
-
	
-
	
1.671,27

	4.2.0.7
	93.588
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	589,20
	m³xKm
	3,97
	2.339,12
	-
	-
	2.339,12

	4.2.08
	100.945
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	666,54
	TXkm
	3,53
	2.352,89
	-
	-
	2.352,89

	TOTAL DE LAJE DE CAPEAMENTO
	49.346,48
	
	13.005,96
	62.352,44

	4.3
	
	VIGAS TRANSVERSINAS

	4.3.0.1
	92.266
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	40,18
	m²
	180,17
	7.239,23
	92,00
	3.696,56
	10.935,79

	
4.3.0.2
	
92.447
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
10,18
	
m²
	
157,06
	
1.598,87
	
50,00
	
509,00
	
2.107,87

	4.3.0.3
	COMP07
	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO
	7,17
	unid
	1.361,97
	9.765,32
	200,00
	1.434,00
	11.199,32

	
4.3.0.4
	
94.966
	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	
7,17
	
m³
	
637,12
	
4.568,15
	
-
	
-
	
4.568,15

	4.3.0.5
	103.670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	7,17
	m³
	-
	-
	365,11
	2.617,84
	2.617,84

	
4.3.0.6
	
93.590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	
501,90
	
m³xKm
	
1,24
	
622,36
	
-
	
-
	
622,36

	4.3.0.7
	93.588
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	215,10
	m³xKm
	3,98
	856,10
	-
	-
	856,10

	4.3.0.8
	100.945
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	516,24
	TXkm
	3,55
	1.832,65
	-
	-
	1.832,65

	TOTAL DE VIGAS TRANSVERSINAS
	26.482,68
	
	8.257,40
	34.740,08

	4.4
	
	GUARDA-RODA

	4.3.0.1
	92.266
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	22,62
	m²
	180,17
	4.075,45
	92,00
	2.081,04
	6.156,49




	
4.3.0.2
	
92.447
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	
22,62
	
m²
	
157,06
	
3.552,70
	
50,00
	
1.131,00
	
4.683,70

	4.3.0.3
	COMP07
	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO
	1,83
	unid
	1.361,97
	2.492,41
	200,00
	366,00
	2.858,41

	
4.3.0.4
	
94.966
	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	
1,83
	
m³
	
637,12
	
1.165,93
	
-
	
-
	
1.165,93

	4.3.0.5
	103.670
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
	1,83
	m³
	-
	-
	365,11
	668,15
	668,15

	
4.3.0.6
	
93.590
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	
128,10
	
m³xKm
	
1,24
	
158,84
	
-
	
-
	
158,84

	4.3.0.7
	93.588
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	54,90
	m³xKm
	3,98
	218,50
	-
	-
	218,50

	
4.3.0.8
	
100.945
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
	
131,76
	
TXkm
	
3,55
	
467,75
	
-
	
-
	
467,75

	TOTAL DE GUARDA-RODAS
	12.131,57
	
	4.246,19
	16.377,76

	TOTAL ORÇAMENTO
	506.536,51
	
	110.651,98
	617.188,49


Importa o presente orçamento em Seiscentos e dezessete mil e cento e oitenta e oito reais qwuarenta e nove centavos.


[image: ]Salto do Jacuí, 10 de setembro de 2024.




Eng. Civil Eduardo Dona
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