

Obra

Diversas Ruas na Cidade de Salto do Jacuí - RS

Pavimentação Asfáltica na cidade de Salto do Jacuí

Bancos

SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de B.D.I.: 23,38%

Planilha Orçamentária Resumida

ITEM	DESCRIÇÃO	RESUMO SOLUÇÃO	TOTAL	PESO (%)
1	AVENIDA PIO XII - ACESSO ERS/481	ALARGAMENTO DE PISTA + REP CBUQ CONVENCIONAL 3,0 cm 100% + Capa CBUQ CONVENCIONAL 3,0 cm 100% + MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO	R\$ 3.741.447,40	50,95 %
2	AVENIDA CENTRAL DO JACUÍ	DRENAGEM PLUVIAL + REPAROS PROFUNDOS LOCALIZADOS + REP CBUQ CONVENCIONAL 2,5 cm 100% + Capa CBUQ CONVENCIONAL 3,0 cm 60%	R\$ 1.171.651,21	15,95 %
3	AVENIDA CENTRAL PRESIDENTE MÉDICE "HOSPITAL"	DRENAGEM PLUVIAL + REPAROS PROFUNDOS LOCALIZADOS + REP CBUQ CONVENCIONAL 2,5 cm 100% + Capa CBUQ CONVENCIONAL 2,5 cm 100%	R\$ 250.846,10	3,42 %
4	RUA ANDRADE NEVES	DRENAGEM PLUVIAL + REPAROS PROFUNDOS LOCALIZADOS + REP CBUQ CONVENCIONAL 2,5 cm 100% + Capa CBUQ CONVENCIONAL 3,0 cm 100%	R\$ 1.076.818,44	14,66 %
5	RUA CENÊNCIO FERREIRA	REP CBUQ CONVENCIONAL 2,5 cm 100% + Capa CBUQ CONVENCIONAL 3,0 cm 100%	R\$ 124.780,92	1,70 %
6	RUA SIMIÃO GUERREIRO	REP CBUQ CONVENCIONAL 2,5 cm 100% + Capa CBUQ CONVENCIONAL 3,0 cm 100%	R\$ 321.085,80	4,37 %
7	RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA	REP CBUQ CONVENCIONAL 2,5 cm 100% + Capa CBUQ CONVENCIONAL 3,0 cm 100%	R\$ 48.155,02	0,66 %
8	AVENIDA MAIA FILHO	MELHORIAS NO PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO + CICLOFAIXA	R\$ 609.249,01	8,30 %
TOTAL GERAL			R\$ 7.344.033,90	100,00 %