

486

Construsul Construções e Pavimentações LTDA


30.680.416/0001-69

TOMADA DE PREÇOS – Nº 015/2020
MUNICÍPIO DE Salto do Jacuí

PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social: Construsul Construções e Pavimentações LTDA		
CNPJ: 30.680.416/0001-69		
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2511, BAIRRO VILA BRENNER, CRUZ ALTA/RS		
Telefone/Fax: 55 33225212 – 55 99984-6300		
Banco: Banco do Brasil	Agência (nome / nº): 0193-7	Conta corrente: 55.673-4
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: PAULO RÓGERIO STRELOW		Cargo: SÓCIO DIRETOR
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 6048597774 SSP/RS	CPF: 570.584.580-49
Descrição do Objeto	Contratação de empresa para execução de obra, empreitada por preço Global (materiais e mão-de-obra), para Pavimentação com paralelepípedos de basalto regulares, numa área total de 1.665,00m ² , no trecho da Rua Luiz Bisognin, conforme Projeto Técnico de Engenharia, memorial descritivo e seus anexos.	
VALOR TOTAL MATERIAL		R\$135.391,49
VALOR TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 29.780,51
VALOR TOTAL		R\$165.172,00(cento e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais com cinquenta e um centavos).
Validade da Proposta até 60 (sessenta) dias		
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, equipamentos, transporte, BDI. E que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

Cruz Alta, 09 de Setembro de 2020.


 Paulo Rogério Strelow
 Sócio-Administrador
 CPF: 570.584.580-49




CONSTRUSUL

CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTARIA
EMPREENHIMENTO: Pavimentação em Paralelepípedo - Trecho Rua Luiz Bisognin

Item	Sinop	Unid	Quantidades	Custo Unitário	Valor do Item
Discriminação dos Serviços					
1	AREA: 1.665,00 m ²				
1.1	Pavimentação	m ²	2,50	R\$ 170,56	R\$ 426,40
1.2	Placa da Obra	m ²	1.665,00	R\$ 0,50	R\$ 832,50
1.3	Limpeza mecanizada superfície entivelamento	m	370,00	R\$ 37,31	R\$ 13.804,70
1.4	Aquisição e colocação de meio-fio de concreto pré-moldado 1,00x 0,30 x 0,15 - 0,12	m ²	1.665,00	R\$ 37,31	R\$ 62.121,15
1.6	Paralelepípedo granito ou basalto, para pavimentação, sem frete, 30 a 35 peças / m ²	m ²	1.665,00	R\$ 33,04	R\$ 55.011,60
1.7	Assentamento paralelepípedo sobre colchão pó de brita 10 cm rejunte 2 cm	m ²	1.665,00	R\$ 1,28	R\$ 2.131,20
	Compactação mecânica .. (compactador placa 400 kg)	m ²			
2	Microdrenagem				
2.1	Escavação mecanizada de valas com profundidade de até 1,50 m com retroscavadeira	m ³	190,00	R\$ 8,25	R\$ 1.567,83
2.2	Tubo de concreto simples, classe pa-1, Dn 400 mm	m	156,00	R\$ 46,97	R\$ 7.327,55
2.3	Assentamento do tubo concreto Dn 400 mm	m	156,00	R\$ 52,05	R\$ 8.119,72
2.4	Tubo de concreto simples, classe pa-1, Dn 300 mm	m	43,00	R\$ 32,88	R\$ 1.413,84
2.5	Assentamento do tubo concreto Dn 300 mm	m	43,00	R\$ 38,09	R\$ 1.637,66
2.6	Reaterro mec. Valas com retroscavadeira	m ³	127,00	R\$ 22,22	R\$ 2.821,46
2.7	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida e com tampa de concreto armado	und	8,00	R\$ 875,96	R\$ 7.007,64
3	Sinalização				
3.1	Placa de sinalização em chapa de aço num. 16, com pintura reflexiva 40 cm diam	m ²	0,26	R\$ 469,21	R\$ 121,99
3.2	Placa esmaltada para identificação de rua (45,0x20,0)	und.	2,00	R\$ 67,03	R\$ 134,06
3.3	Tubo aço galv 2" 2,65 mm	m	12,00	R\$ 57,72	R\$ 692,69
TOTAL					R\$ 166.172,00

Cruz Alta, 09 de Setembro de 2020.


 Paulo Rogério Strelow
 Sócio Administrador



 487

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI - RS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - GLOBAL

EMPREENHIMENTO: Pavimentação em Paralelepípedo - Trecho Rua Luiz Bisognin PROPONENTE: Município de Salto do Jacuí - RS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	ETAPAS								
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO											
1.1	EXECUÇÃO	83,84	134.327,55	5,00	28.865,51	20,00	28.865,51	20,00	28.865,51	20,00	28.865,51	
2	MICRODRENAGEM											
2.1	EXECUÇÃO	5,67	28.865,71	20,00	7.473,93	25,00	7.473,93	20,00	5.979,14	10,00	2.989,57	
3	SINALIZAÇÃO											
3.1	EXECUÇÃO	0,50	948,74	-	-	-	-	-	-	100,00	948,74	
TOTAL SIMPLES				7,33	34.339,44	20,68	34.339,44	19,90	32.844,65	18,33	29.855,08	
TOTAL ACUMULADO			100,00	166.172,00	7,33	166.172,00	28,01	144.074,35	68,99	114.219,05	86,93	114.074,35

Cruz Alta, 09 de Setembro de 2020.


Paulo Rogério Strelow
Sócio Administrador

488