

Compavi Pavimentação e Comércio Ltda

TOMADA DE PREÇOS 03/2023
PREFEITURA MUNICIPAL SALTO DO JACUÍ
PROPOSTA FINANCEIRA PREÇO GLOBAL

Razão Social: COMPAVI – PAVIMENTANÇÃO E COMERCIO LTDA		
CNPJ: 06.139.082/0001-36		
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2531, BAIRRO VILA BRENNER, CRUZ ALTA/RS		
Telefone: 5599984 6300 - 5533225212		
Banco: <i>Banco Caixa Economica Federal</i>	Agência (nome / nº): 0467/003	Conta corrente: 00002341-2
Dados do Signatário - para assinatura do contrato		
Nome: PAULO ROGERIO STRELOW		Cargo: Sócio Administrador
Nacionalidade: BRASILEIRO	Identidade: 6048597774 SSP/RS	CPF: 570.584.580-49
Descrição do Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3.708 M² DE PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR EM RUA DA LOCALIDADE DE TABAJARA (DISTRITO DE SALTO DO JACUI-RS)	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 45.257,04
TOTAL MATERIAL		R\$ 175.509,00
VALOR TOTAL		R\$ 220.766,04 (duzentos e vinte mil, setecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos).
Validade da Proposta 60 (sessenta) dias		
Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, BDI. Que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.		

Cruz Alta, 11 de abril de 2023.


Paulo Rogério Strelow
Sócio Administrador


Eng Civil Cassio Rubin dos Santos
CREA/RS 124.403-D





TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023
PREFEITURA SALTO DO JACUI/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI

OBRA LOCAL	PAVIMENTAÇÃO BASALTICA IRREGULAR ESTRADA GERAL- DISTRITO TABAJARA - SALTO DO JACUI/RS	Área BOI	3.708 m ² 26,85 %	DESONE RADO
PLANILHA ORÇAMENTARIA				

Código Sinapi	It m	Discriminação	Unid.	Qtd.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit+BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
------------------	---------	---------------	-------	------	----------------------------	----------------------------	----------------------

PAVIMENTAÇÃO TABAJARA

1 PAVIMENTAÇÃO

9427S	9.1	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE BASALTO	M	1.236,00	19,00	24,11	29.799,96
96995	9.2	ATERRO MANUAL APLIADO COM TERRA P CONTEÇÃO DO MEIO FIO (0,30 M X 0,20 M (ALTURA)= 0,061 M2X 1236M=74,16	M3	74,16	35,00	44,40	3.292,52
COTAÇÃO 1	2.3	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO IRREGULAR	M2	3708	39,90	50,61	187.673,56

TOTAL				220.766,04			
VALOR DO METRO QUADRADO GLOBAL				59,54			

Cruz Alta, 11 de abril de 2023.

Paulo Roberto Strelov
Socio Administrador

Eng Civil Cassio Rubin dos Santos
CREA/RS 124.403-D

Companhi - Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 3212 - 55 99984 6300
e-mail companhi@yahoo.com.br



[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023
PREFEITURA SALTO DO JACUI/RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA IRREGULAR - TRECHO 618 M - LARG. 6 M LOCAL: DISTRITO TABAJARA - SALTO DO JACUI/RS
ÁREA 3 708 m²
PRAZO 2 MESES conforme item 2.3 do edital nº 003/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação	R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
DRENAÇÃO															
1	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE BASALTO	29.799,96	14,71	14.899,98	50,00	14.899,98	50,00								
2	ATERRO MANUAL APLICADO COM TERRA P CONTENÇÃO DO MEIO FIO	3.292,52	1,47	1.646,26	50,00	1.646,26	50,00								
3	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO IRREGULAR	187.673,56	83,82	93.836,78	50,00	93.836,78	50,00								
TOTAL															
TOTAL ACUMULADO		220.766,04	100,00	110.383,02	50,00	110.383,02	50,00								
				110.383,02	50,00	220.766,04	100,00								

Cruz Alta, 11 de abril de 2023.

[Handwritten signature]
Paulo Roberto Stelow
Socio Administrador

[Handwritten signature]
Eng Civil Cassio Rubin dos Santos
CREA/RS 124.403-D

Companhi - Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 99984 6300
e-mail: compavi@yahoo.com.br


[Handwritten signature]

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar os serviços de acordo com todas as exigências do Projeto descrito nos Anexos deste Edital.
2. Declaramos que concluiremos os serviços de execução das obras seguindo as etapas conforme CRONOGRAMA FISICO FINACEIRTO (EM ANEXO), não serão admitidos atrasos dentro do cronograma contratado se estendendo ao máximo de 02 (Dois) meses, contados da data da autorização para início dos serviços, podendo ser renovado por mais 30 dias a critério da Administração.
3. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários.
4. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Cruz Alta, 11 de abril de 2023.



Paulo Rogério Strelow
Sócio Administrador

Eng Civil Cassio Rubin dos Santos
CREA/RS 124.403-D



COMPOSIÇÃO DE BDI

Tomada de Preços Nº 003/2023

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,85%

Cruz Alta, 11 de Abril de 2023.


Paulo Rogério Strelow
Socio Administrador


Compavi - Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 - 55 99984 6300
e-mail compavi@yahoo.com.br

ENCARGOS SOCIAIS – COM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
A		0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,93%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	4,24%	Não incide
B4	13º Salário	0,89%	0,69%
B5	Licença Paternidade	10,77%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,06%
B7	Dias de Chuvas	0,72%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,53%	Não incide
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,09%
B10	Salário Maternidade	7,40%	5,72%
B		0,03%	0,03%
TOTAL		43,69%	15,48%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,63%	2,81%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%
C			
TOTAL		13,66%	10,58%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,34%	2,60%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%
D			
TOTAL		7,70%	2,88%
TOTAL (A+B+C+D)		81,85%	45,74%

Cruz Alta, 11 de abril de 2023 .

Paulo Roberto Strelow
Socio Administrador

Compavi – Pavimentação e Comercio LTDA
Rua: Barão do Rio Branco, 2531 Centro Cruz Alta, RS CEP 98010-770
CNPJ 06.139.082/0001-36
Fone/Fax 55 3322 5212 – 55 99984 6300